

SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL
STRESA
PROVINCIA DI VERBANIA

Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località lido di Carciano

FASE ESECUTIVA

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AGGIORNAMENTO APRILE 2023

SI FA RIFERIMENTO AL NUOVO PREZZARIO REGIONALE PIEMONTE ED. 2023

lavori	€ 409.974,15
Oneri sicurezza	€ 11.653,05
Totale progetto	€ 421.627,20
Iva 10%	€ 42.162,72
Spese tecniche : progettazione definitiva ed esecutiva pratica vincolo monumentale e relazione paesaggistica CSE in fase di progettazione e PSC Direzione dei lavori e contabilità CSE in fase di esecuzione e PSC certificato di regolare esecuzione-collaud documentazione di rito alla sovrintendenza compreso oneri accessori e cnpaia	€ 43.265,08
Maggiori spese tecniche - aggiornamento elaborati progettuali a seguito nuovo quadro economico compreso oneri accessori e cnpaia .	€ 2.500,00
Spese tecniche collaud compreso 4% e iva 22%	€ 5.338,19
Spese tecniche scia pratica vigili del fuoco compreso 4% e iva 22%	€ 2.537,60
Spese tecniche geologo compreso 4 % e iva di legge 22%	€ 3.172,00
Rup	€ 8.432,54
sommano	€ 529.035,33
Accantonamento per revisione prezzi 5%	€ 21.000,00
Iva su accantonamento revisione prezzi 10%	€ 2.100,00
imprevisti	€ 5.864,67
Spese allacci energia elettrica-rete idrica	€ 2.000,00
Totale generale	€ 560.000,00