



Regione Piemonte
Provincia del Verbano Cusio Ossola
COMUNE DI STRESA



LAVORO:

**Interventi di manutenzione straordinaria scuola
elementare Clemente Rebora via Fogazzaro stresa**

COMMITTENTE:

Comune di Stresa

TAVOLA:

TABELLA CATEGORIE

FASE:

Esecutivo

CLASSIFICA:

Architettonici

COD. COMMESSA:

1801

FILE:

N:\Commesse\com-2018\1801-Stresa scuola
elementare via Fogazzaro\1801-Esecutivo
bonifica consegnato il 24-4-2018

SCALA:

-

TAVOLA N°:

Allegato H

PROGETTO:

GIUSEPPE FARNELLI, Ingegnere.

Ordine degli Ingegneri del V.C.O. n. 54

Via Cappuccina, 91d - 28845 - Domodossola (VB)

tel. 0324248995 fax 0324480380 cell. 3472562991

E-mail: pino.farnelli@tiscalinet.it

<http://www.studiosif.it>



Servizi d'ingegneria farnelli

GIUSEPPE FARNELLI

RENZO FERRETTI

ROBERTO BASSETTI

OLGA BERNARDELLI

AGG.TO N°:	DATA:	REDATTO DA:	DATA:	VERIFICATO DA:	DATA:	VALIDATO DA:	DATA:
1	23-4-2018	OLGA	23-4-2018	RENZO	23-4-2018	PINO	24-4-2018

La proprietà di questo elaborato è riservata a termini di legge.

Qualunque riproduzione o utilizzazione, anche parziale, non può essere fatta senza autorizzazione.

Allegato H	
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	
COMUNE DI STRESA	
INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE "CLEMENTE REBORA" - VIA FOGAZZARO	
ELENCO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE CON IL RELATIVO IMPORTO E	
L'ALIQUOTA PERCENTUALE RIFERITA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	

ESEC	N. ORD.	CATEGORIA	IMPORTO CATEGORIA (€)	% CATEGORIA	IMPORTO LAVORAZIONE (€)	% LAVORAZIONE
	A	BONIFICA SOTTOTETTO SCUOLA ELEMENTARE (ribassabile)				
	A1	CARTELLONISTICA DI SEGNALEZIONE AREA RISERVATA ALLO STOCCAGGIO DEL MATERIALE CONTAMINATO	635,34	0,70		
	A1.1	CARTELLONISTICA DI CANTIERE NELL'AREA DI STOCCAGGIO BIG BAG			635,34	0,70
	A2	NOLO DI UNITA' DECONTAMINATA	2.076,35	2,29		
	A2.1	NOLO UNITA'			479,32	0,53
	A2.2	NOLO CISTERNETTA ACQUA			181,03	0,20
	A2.3	SOLLEVAMENTO E MONTAGGIO UNITA' DI DECONTAMINAZIONE			1.416,00	1,56
	A3	NOLO VENTILATORI	663,96	0,73		
	A3.1	FORNITURA VENTILATORI			416,00	0,46
	A3.2	POSA IN OPERA			185,97	0,21
	A3.3	SMONTAGGIO			61,99	0,07
	A5	DISCESA E STOCCAGGIO DEL MATERIALE BONIFICATO AL PIANO DI CARICO	7.906,00	8,73		
	A5.1	DISCESA DEI SACCONI BIG BAGS AL PIANO DI STOCCAGGIO			7.080,00	7,82
	A5.2	STOCCAGGIO DEI SACCONI BIG BAGS NELL'AREA RECINTATA			826,00	0,91
	A6	SMONTAGGIO RETE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE E SMALTIMENTO LIQUAMI	1.090,69	1,20		
	A6.1	SMONTAGGIO RETE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE			309,20	0,34
	A6.2	SMONTAGGIO RETE DI SMALTIMENTO LIQUAMI			781,49	0,86
	A7	SMALTIMENTO DEL MATERIALE BONIFICATO	9.588,00	10,58		
	A7.1	TRASPORTO IN DISCARICA			5.188,00	5,73

A7.2	ONERI DI DISCARICA				4.400,00	4,86
A8	SMONTAGGIO DAL PIANO DI LAVORO DELLE UNITA' DI DECONTAMINAZIONE E ABBASSAMENTO AL PIANO DI CARICO	1.416,00	1,56			
A8.1	SMONTAGGIO UNITA' DI DECONTAMINAZIONE			1.416,00		1,56

	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI BONIFICA (ribassabile)	23.376,34	25,80	23.376,34		25,80
--	---	-----------	-------	-----------	--	-------

A	BONIFICA SOTTOTETTO SCUOLA ELEMENTARE (non ribassabile)					
A4	ESECUZIONE BONIFICA NEL SOTTOTETTO	67.216,04	74,20			
A4.1	CONFINAMENTO			6.231,00		6,88
A4.2	RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN AMIANTO			21.363,00		23,58
A4.3	DECONTAMINAZIONE AMBIENTE			30.752,00		33,95
A4.4	VERNICIATURA DELLE TUBAZIONI DOPO LA BONIFICA			2.919,00		3,22
A4.5	ONERE PER DIFFICOLTA DI LAVORAZIONE IN CONDIZIONI DISAGIATE ALL'INTERNO DEL SOTTOTETTO			5.951,04		6,57

	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI BONIFICA (ribassabile)	67.216,04	74,20	67.216,04		74,20
--	---	-----------	-------	-----------	--	-------

	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI BONIFICA (ribassabile + non ribassabile)	90.592,38	100,00	90.592,38		100,00
--	--	-----------	--------	-----------	--	--------

Stresa, aprile 2018

L'Ingegnere incaricato:
Giuseppe Farnelli