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Repubblica Italiana
Comune di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Repertorio n.
Contratto d’appalto dei lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA "LIBER-
TY" AD USO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE **OPERE DI COMPLETA-

MENTO 1° LOTTO** (CUP - ).
L'anno , addi del mese di ,in , hella Sede Muni-
cipale sita in n.__, davanti al sottoscritto

Segretano Comunale autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblica amministratlva nell'interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costitui-
ti:

— da una parte, il signor (codice fiscale ), nato a
il giorno , residente in
, Via n. , il quale dichiara di agire in nome, per conto

e nell’ mteresse del comune di Stresa (partita IVA 00201600038) che rappre-
senta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione ap-

paltante”;
— dallaltra, il/la signor/signora (codice fiscale
), nato a il giorno , residen-
tein , via n. , che interviene al presente atto non in
proprio, ma in qualita di e rappresentante legale
dell'impresa , con sede in , Via
n. (partita IVA ), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del (numero di iscri-
zione e codice fiscale — numero iscrizione repertorio economico
amministrativo (R.E.A.) ), di seguito nel presente atto deno-

minata semplicemente “Appaltatore”.

Della cui identita e della piena capacita delle sopra costituite parti, io, Segretario

Comunale rogante, sono personalmente certo.

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. in data

, & stato stabilito di affidare i lavori all'impresa , con
sede in , Via n. , per I'importo complessivo di euro

(oltre IVA), di cui euro per lavori a misura, al netto del

ribasso offerto del % ( per cento), ed euro per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso;

— il possesso dei requisiti dell’Appaltatore € stato verificato positivamente, con la
conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito nel presente atto de-
nominata semplicemente “Codice dei contratti”;

— non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi
dell'articolo 32, comma 10, del Codice dei contratti;

(in alternativa)

— il termine dilatorio per la stipulazione del contratto &€ scaduto il giorno ,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 9, e 76, comma 5, let-
tera), del Codice dei contratti;

— ai sensi dell’'articolo 31 del Codice dei contratti, il responsabile unico del pro-
cedimento e I’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita;

— la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), e
dell'allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
ha acquisito il documento unico di regolarita contributiva (DURC);




— & intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la
reciproca volonta di obbligarsi.

Tutto quanto sopra premesso e confermato, da ritenersi parte integrante e sostan-

ziale, si stipula e si conviene quanto segue.

Titolo | — Disposizioni generali
Articolo 1 — Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva al-
cuna, l'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capi-
tolato speciale d’appalto, nonché all’'osservanza della disciplina di cui al Codice
dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “Regolamento generale”), nei limiti della sua appli-
cabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1, com-
ma 6. del Capitolato speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010:

a) il Codice Unico di Progetto (CUP) ¢ il seguente: ;
b) il Codice identificativo della gara (CIG) ¢ il seguente;
Articolo 2 — Ammontare del contratto

1. Limporto contrattuale ammonta a euro complessivo di euro
(oltre IVA), di cui euro per lavori a misura, al netto del ribasso offerto
del % ( per cento), ed euro per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto & stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera
eeeee), del Codice dei contratti, e 43, commi da 3 a 10, del Regolamento genera-
le; pertanto, si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizza-
te e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di
cui al successivo articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto
dall’Appaltatore.

Articolo 3 — Condizioni generali del contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderoga-
bile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedot-
ti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché del-
le previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore dichiara di cono-
scere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile
I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il ribasso
contrattuale.

3. |l capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo sono parte inte-
grante del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei con-
tratti. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel
computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto al precedente arti-
colo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso compu-
to metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L’Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto colletti-
vo nazionale di lavoro per il settore nonché i contratti
integrativi e territoriali per la Provincia

5. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e I'’Appaltatore,
con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi
dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva




alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale
d’appalto trova applicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: “Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei
lavori e del direttore dell’'esecuzione”).

Articolo 4 — Domicilio e rappresentanza dell’ Appaltatore, direzione del cantiere

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto ap-
provato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145 in data 19/4/2000 (di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Capitolato generale
d’appalto”), I'Appaltatore ha comunicato il domicilio eletto.

. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati presso il tesoriere della
Stazione appaltante, previa emissione di mandati di pagamento.

. Ali sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti, del Capitolato generale d’appalto,
il/la signor/signora € autorizzato/a per conto dell’Appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.

. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti bancari comunicati
alla Stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’'accensione del conto stesso.

. L'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, ha co-
municato che condurra i lavori personalmente.

(in alternativa)

. L'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, ha co-
municato che non condurra i lavori personalmente, conferendo mandato con
rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivi-
ta necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, ga-
rantire la presenza sul luogo dei lavori.

. La Stazione appaltante pu0 esigere il cambiamento immediato del rappresen-
tante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata
dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata
da ogni responsabilita.

Titolo Il — Rapporti tra le parti
Articolo 5 — Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori.
(opzione 1: inizio lavori dopo la stipula del contratto)

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito
a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta)
giorni dalla predetta stipula.

(opzione 2: inizio lavori prima la stipula del contratto)

. | lavori, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13,
del Codice dei contratti, sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione
del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna, che qui si intende in-
tegralmente riportato.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (centot-
tanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 13, 14 e 21.



Articolo 6 — Penale per i ritardi
. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
all’1,00 per mille (euro uno per ogni mille) dell'importo contrattuale.
. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’ Appaltatore.
. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal
ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui
all'articolo 56 del Capitolato speciale d’appalto, che I'Appaltatore dichiara di co-
noscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie pre-
viste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato
speciale, con particolare riferimento, ma non solo, a violazioni o inadempimenti:
a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse; b) delle
modalita esecutive, accettazione dei materiali, ordini del Direttore dei lavori; c)
degli obblighi di comunicazione; d) di altre obbligazioni descritte o richiamate
dal Capitolato speciale.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 19 e 21.

Articolo 7 — Sospensioni e riprese dei lavori
. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei la-
vori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato la interruzione.
. Se I'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al di-
rettore dei lavori perché provweda a quanto necessario alla ripresa
dell’Appaltatore. La diffida &€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I’Appaltatore intende far valere lillegittima maggiore durata
della sospensione.
. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva previ-
sta per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I’Appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appal-
tante si oppone allo scioglimento, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei mag-
giori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come fun-
zionali al’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stes-
si si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezio-
ne del comma 4.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 16.



—_

Articolo 8 — Oneri a carico dell’Appaltatore

. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitola-

to generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’Appaltatore

le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor-
rere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato
di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le im-

prese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti

nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestio-

ne tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esi-

gere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore

per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei

materiali.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,

devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in mate-

ria di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,

per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiama-

te contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso ca-

pitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti all’articolo 30 del presente

contratto.

Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 60.

Articolo 9 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito do-



cumento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavora-
zione; il corrispettivo &€ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi
unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o
i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testi-
moni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in eco-
nomia si procede secondo le relative speciali disposizioni previste nel decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49
(Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svol-
gimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”).
. | costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla sta-
zione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nel Capo 4 (Contabilizzazione dei
lavori).

Articolo 10 — Invariabilita del corrispettivo
. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo
1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 11 — Variazioni al progetto e al corrispettivo
. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e or-
dina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condi-
zioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice, le stesse verranno con-
cordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventual-
mente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.
. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui
all'articolo 43, comma 8, del Regolamento generale.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell'articolo 39.
Articolo 12 — Anticipazione
. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti & dovuta
all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
cento) dell'importo del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 27.
Articolo 13 — Pagamenti in acconto

. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni
previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare
di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dell'importo
delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento),
dellimporto contrattuale, costituito dall’importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di sottomissione
approvati.
. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’ Appaltatore in
merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi al’impresa o ai
subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in
seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6 del presente
contratto, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede
di conto finale. Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la



trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a

titolo di graduale recupero della medesima.

. In deroga alla previsione del comma 1:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
limporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al
5% (cinque per cento) dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso
l'importo residuo & liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause
non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescin-
dendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 28.

Articolo 14 — Pagamenti a saldo

. I pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spet-

tante all'Appaltatore in forza del presente contratto & effettuato dopo

I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emis-

sione del certificato di collaudo provvisorio.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

. I pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'Appaltatore

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del

Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un

importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato

dell'l.V.A. allaliquota di legge e, altresi, del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con
estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Sullimporto della rata di saldo & operata, se del caso, la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell'articolo 29.

Articolo 15 — Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 31.
Articolo 16 — Regolare esecuzione e gratuita manutenzione

. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di 3

(tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere ap-

provato dalla Stazione appaltante.

. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi ol-
tre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, tra-
scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta
nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 57, 58 e 59.



Articolo 18 — Risoluzione del contratto

. La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto nei casi di cui

all’'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.

. La Stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo

108, comma 2, del Codice dei contratti e all’articolo 56 del Capitolato speciale

d’appalto.

. La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall’articolo

108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti, e puo risolvere il contratto in tutti gli

altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

. L'appaltatore &€ sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei

danni a lui imputabili; si applica altresi I'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice

dei contratti.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel

Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 56.

Articolo 19 — Definizione delle controversie

. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra

quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo

di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del diretto-

re dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’Appaltatore e alla

stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle ri-
serve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pro-
nunciare nei termini di legge.

. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le
quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106
del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo
contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a pre-

scindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del

certificato di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti in data 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: “Approvazione delle

linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e

del direttore dell’esecuzione”), le modalita per I'iscrizione delle riserve da parte

dell’Appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal

Capitolato speciale d’appalto.

. E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Co-

dice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all'autorita giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in
relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza
arbitrale.

. L’'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’'entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare negli articoli 50, 51 e 52.



Titolo Ill — Adempimenti contrattuali speciali

Articolo 20 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assisten-

1.

—_

za
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assisten-
za dei lavoratori.
L'Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Sta-
zione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti
dallordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.
L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavo-
ro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.
E stato acquisito, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), e dell’allegato
XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 21 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante la documentazione

indicata nell’articolo 42 del Capitolato speciale d’appalto.
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile del procedimento
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1.
Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nel Capo 8 (Disposizioni in materia
di sicurezza).

Articolo 22 — Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in relazione

all’Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del pre-
sente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislati-
vo, in materia antimafia.
Ai fini del comma 1, é stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata
dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative.

Articolo 23 — Subappalto
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105
del Codice dei contratti, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in se-
de di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste nel Capitolato speciale d’appalto, in particolare nel
Capo 9 (Disciplina del subappalto).

(in alternativa se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappal-

2.

1.

to oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
Non & ammesso il subappalto.
(in caso di garanzia fideiussoria intera)
Articolo 24 — Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto
di fideiussione rilasciato in data dalla societa ,
agenzia di , per un importo di euro determinato con le modali-
ta previste nell’articolo 36 del Capitolato speciale d’appalto cui si rinvia per ogni
ulteriore aspetto.




(in caso di garanzia fideiussoria ridotta)
Articolo 24 — Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto
di fideiussione rilasciato in data dalla societa ,
agenzia di , per un importo di euro determinato con le modali-
ta previste negli articoli 36 e 37 del Capitolato speciale d’appalto cui si rinvia per
ogni altro ulteriore aspetto.

(in caso di presentazione della polizza prima della stipulazione del contratto)

Articolo 25 — Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'Appaltatore assu-
me la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen-
denti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha prodotto a tale scopo un’assicurazione, con polizza fideiusso-
ria rilasciata in data dalla societa , agenzia di

, per l'importo indicato nel bando di gara.

3 L'Appaltatore ha stipulato inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di re-
sponsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale
di euro .

4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 38.

(in caso di mancata presentazione della polizza prima della stipulazione del
contratto)
Articolo 25 — Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'Appaltatore assu-
me la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen-
denti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore a tale scopo € obbligato a produrre almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori un‘assicurazione stipulata median-
te polizza fideiussoria per I'importo indicato nel bando di gara.

3 L'Appaltatore dovra stipulare inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di
responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massi-
male non inferiore a euro 500.000,00.

4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel
Capitolato speciale d’appalto, in particolare nell’articolo 38.

Articolo 26 — Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136/2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, del presente capitolato e per
la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4, del presente capitolato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore
dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o




comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a)
devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma
1; ¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell'intervento.
. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera
a), fermi restando il divieto di impiego del contante e [I'obbligo di
documentazione della spesa.
. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge
136/2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a),
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-
bis, della legge 136/2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una volta, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b),
del Capitolato speciale d’appalto.
. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,
procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera
a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.
Titolo IV — Disposizioni finali
Articolo 27 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo
121 dell’allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al
comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dellallegato 1 al decreto legislativo
104/2010.
Articolo 28 — Documenti che fanno parte del contratto
. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: a) il Capitolato spe-
ciale d’appalto; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) l'elenco dei
prezzi unitari; d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 81/2008; e) il
cronoprogramma; f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25; g)
il Capitolato generale, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n.



4.

145 in data 19/4/2000, per quanto non previsto nel Capitolato speciale
d’appalto.
I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e c) sono allegati al pre-
sente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essen-
do parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono con-
servati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio di segreteria.

Articolo 29 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il Re-
golamento generale, in quanto applicabile.

L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione del-
la capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di
cui all’'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001.

Articolo 30 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fis-
sa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Stazione
appaltante.

Questo atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & composto da numero
I ( ) facciate dicuin. __ ( ) per intero, viene da me, Ufficiale
Rogante, pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omettendone quella degli
allegati di cui i comparenti dichiarano di aver gia preso conoscenza in precedenza,
che, a mia richiesta, I'hanno dichiarato conforme alle loro volonta ed insieme con
me lo sottoscrivono in segno di accettazione, con modalita di firma digitale (la cui
validita del certificato & stato da me verificata) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera
s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 62 (Codice dellamministrazione digita-

le).
Per il Comune di firmato digitalmente
Per I'lmpresa firmato digitalmente

Il Segretario Comunale Dott. firmato digitalmente




