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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie per i “LAVORI 

DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE IN FRAZIONE BINDA DI 

STRESA”; 

 

 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'importo globale dei lavori oggetto di affidamento ammonta ad Euro 73.456,28=, di cui 

Euro 70.956,28= assoggettabili a ribasso d’asta ed Euro 2.500,00= non assoggettabili a 

ribasso per oneri per la sicurezza, così come meglio specificato nel Computo Metrico 

Estimativo e nella richiesta d’offerta predisposta dall’U.T.C. e risulta ricompreso all’interno 

del Quadro Economico Generale dell’opera pari ad Euro 123.000,00. 

I lavori fanno capo alla categoria prevalente: OG 1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI; 

 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato “A CORPO”. 

L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta 

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti, alcuna 

successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alle quantità. 

Il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, è per lui vincolante per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 

corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del 

Codice dei contratti vigente D.Lgs 36/2023. 

 

 

Art. 4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi succintamente come 

segue, fatte salve le ulteriori indicazioni che in sede di esecuzione potranno essere 

impartite dalla Direzione dei Lavori e con riferimento espresso alle specificazioni contenute 

negli elaborati grafici e nel computo metrico di progetto. 

- Redazione del Piano Operativo di Sicurezza conforme all’allegato XV D.lgs 81/2008; 

- Impianto di cantiere e relativa segnaletica, cartello di cantiere e di avviso agli utenti; 

- Delimitazione dell'area interessata ai lavori: 

- Realizzazione di opere volte a migliorare il deflusso idraulico dell’affluente del Rio 

Ranco esistente, in attraversamento al parco, con rimozione della tubazione/cunicolo 

esistente e posa di nuova tubazione interrata, provvista di adeguata struttura di 

ispezione; 

- Demolizione e ricostruzione del muro confinale svolgente anche funzioni di sostegno 

con il mappale a monte e lungo il fronte est (cabina Enel); 



- Demolizione con sostituzione della recinzione esistente e recupero del cancello di 

ingresso con rifacimento della soglia di ingresso; 

- Demolizione delle solette/platee in cls innecessarie esistenti; 

- Costruzione di area barbecue; 

- Costruzione di nuovo impianto di adduzione e scarico acqua per una nuova fontanella 

e nuovo impianto di illuminazione publica, esclusa fornitura pali e fontanella; 

- Posa di elementi di arredo urbano, quali panchine, tavoli pic-nic, cestoni portarifiuti; 

- Posa di nuovo castello giochi per bambini, completo di pavimentazione antitrauma; 

- Sistemazione del verde di pertinenza con abbattimento e ripiantumazione di essenze 

arboree; 

- Disboscamento, pulizia ed abbattimento del verde infestante lungo la sponda destra 

del Rio Ranco; 

 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le 

prescrizioni e le norme di cui al presente “Foglio di Patti e Condizioni” nonché dare 

adempimento alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in fase di 

esecuzione. 

Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa 

in opera, e quant’altro necessario per dare l’opera finita e funzionante (ad esclusione 

della fornitura degli elementi di arredo urbano in capo al Comune di Stresa). 

 

 

Art. 5 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, 

realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno 

da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile 

giudizio della Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più 

opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori. 

Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato 

Speciale d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero 

riportato. 

 

 

Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE 

Per quanto non disciplinato dal presente “Foglio Patti e Condizioni”, l’esecuzione del 

contratto (lettera commerciale) è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capitolato 

Generale d’Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 

n. 145/2000, nel D.Lgs. n. 36/2023 ed ulteriori norme di applicazione avente specifica 

attinenza nel settore dei LL.PP. 

 

 



Art. 7 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito 

dagli art.li 108-110 del D. Lgs. n. 36/2023 vigente. 

Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di 

legge, l’offerta presentata dall’appaltatore in sede di richiesta d’offerta è vincolante per 

180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 

salvo che, in caso di urgenza, l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata. 

Fanno parte del contratto: 

▪ il presente Foglio Patti e Condizioni; 

▪ l’offerta dell’aggiudicatario; 

▪ il provvedimento di affidamento dei lavori (determina del Servizio Opere e servizi 

Pubblici); 

▪ il piano operativo di sicurezza; 

▪ la documentazione di progetto; 

La stipulazione del contratto avverrà mediante invito a presentarsi, effettuata mediante 

PEC all’impresa risultata aggiudicataria. 

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le 

norme previste nel presente Foglio di Patti e Condizioni. 

L’Appaltatore, nella stipulazione del contratto dichiara di essere a completa e perfetta 

conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, 

comma 7, della Legge 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Stresa, entro 5 

(CINQUE) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni 

siano state eseguite senza avvalersi di operatori bancari. L’Appaltatore si obbliga negli 

eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 

 

 

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - PENALE 

PER RITARDO 

La consegna dei lavori potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione dell’appalto 

previa sottoscrizione dei documenti posti a base di gara, acquisizione di DURC e della 

garanzia definitiva e secondo quanto previsto nell’Allegato II.14 del Codice. 

 

I tempi di realizzazione per dare ultimati i lavori rimangono quantificati in giorni 66 

(sessantasei) effettivi di lavoro secondo il diagramma di Gant, allegato al progetto, che 

potranno anche essere non successivi e continui, qualora l’impresa affidataria presenti 



motivata richiesta espressa e motivata, ovvero per motivate esigenze di ordine tecnico-

amministrativo della Stazione Appaltante. 

 

La penale dovuta per il ritardato adempimento viene calcolata in misura giornaliera pari 

all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale non potendo comunque superare, 

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Per le sospensioni e le proroghe richieste dall’Appaltatore si agisce in conformità all’art. 

120 e 121 del Dlgs 36/2023. 

 

 

Art. 9 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE 

Saranno emessi 2 (due) certificati di pagamento: uno al raggiungimento del 50% 

dell’importo di affidamento, uno a saldo dei lavori effettuati, al netto delle ritenute di 

garanzia previste per legge. 

Alla fine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi, verrà emesso lo stato 

finale e redatta la contabilità finale. 

Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori 

eseguiti, nonché successivamente dopo l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dalla 

Direzione Lavori. 

Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute 

indipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà 

provvedere a proprie spese. 

E’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi nei termini di legge ex art. 60 del Codice 

Contratti. 

 

 

Art. 10 – COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

L’emissione del certificato di regolare esecuzione avverrà, come indicato nell’Allegato 

II.14 del D.Lgs 36/2023 all’art. 28, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del 

procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di 

saldo da parte dell'appaltatore ed allo svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell’art 

27 del citato Allegato. 

 

 

Art. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

Per la risoluzione e il recesso del contratto si applicherà quanto previsto dagli art. 122 - 

123 del D.Lgs. n. 36/2023. 

 



Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato 

Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente 

capitolato sono a carico dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoro di cui al 

presente Capitolato e suoi allegati, tutti gli oneri qui appresso indicati: 

▪ Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto medesimo, diritti 

e spese contrattuali ad esso relative; 

▪ Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 

garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, 

nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà 

pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Comunale 

quanto del personale da essa preposto alla direzione dei lavori e alla sorveglianza. 

▪ La manutenzione di tutte le opere eseguite, in pendenza dell'appalto, nel periodo 

compreso tra la loro ultimazione sino all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che 

si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto dell’emissione 

del certificato di regolare esecuzione che le opere stesse in perfetto stato, rimanendo 

esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore 

faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale. 

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto 

conto tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori. 

 

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte 

del contratto e del presente Foglio patti e Condizioni, si intende accettato dall’appaltatore 

in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed 

indipendente da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

60 del D.Lgs. n. 36/2023. 

 

Art. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

Garanzia definitiva: deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 53 del Codice e 

prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per 

cento dell'importo contrattuale. 

 

Garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.): deve 

essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 

1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi). 

 

Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 



Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, come previsto 

dall’art. 65 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

 

Art. 15 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

Non è dovuto e non viene prodotto/ richiesto il “Piano di sicurezza e di coordinamento” in 

fase di progettazione e di realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs n. 81/2008; 

comunque il personale impiegato nei lavori dovrà essere assicurato ai fini previdenziali, 

assistenziali ed infortunistici secondo la normativa vigente all’atto di esecuzione dei 

lavori, a cura e spese dell’appaltatore con esclusione di ogni responsabilità dell’Amm.ne 

Comunale. 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza 

Sostitutivo, come disposto dal D.Lgs. n.81/2008, essendo prevista la presenza di una 

sola impresa, per la durata dei lavori inferiore a 200 uomini/giorno. 

Si indicano le seguenti prescrizioni minime per la sicurezza: 

▪ nelle zone d’accesso al cantiere andrà posta apposita segnaletica che indichi il 

divieto d’accesso ai non addetti ai lavori. 

▪ il personale utilizzato per i lavori in progetto dovrà essere dotato d’indumenti 

antinfortunistici necessari secondo la vigente legislazione del settore. 

▪ i macchinari utilizzati per le opere e i lavori di cui al progetto dovranno essere 

conformi alle vigenti norme di Legge. 

▪ il personale sprovvisto d’indumenti antinfortunistici ed i macchinari non rispondenti ai 

disposti della vigente legislazione del settore della sicurezza, saranno allontanati 

dall'area di cantiere e denunciati alle competenti autorità. 


