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PREMESSA

In attuazione dei principi guida contenuti nel Piano d’Azione Nazionale per la
sostenibilita ambientale nel settore della P.A. (PAN GPP) e nel rispetto dei principi di
economicita e innovazione, il presente Capitolato Tecnico d’Appalto intende promuovere
un miglioramento in termini di sostenibilita ambientale del servizio di manutenzione del
verde, orientando al contempo il mercato verso comportamenti piu virtuosi e favorendo
I'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, con il
fine di una migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato dalla
dispersione urbana (sprawl e sprinkling) delle nostre cittd sempre pit mutevoli e
disordinate.

Ai sensi dell’art. 57 del D.Igs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), la documentazione
progettuale e di gara per I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico deve
rispettare i CAM di cui al DM del 10 marzo 2020, adottati dall’allora Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero del’Ambiente e
della Sicurezza Energetica) e disponibili al link
https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-05/guri_dm_63_del_2020_verde_003.pdf
Si precisa che dal presente Capitolato sono esclusi:

* la gestione dei giochi e le attrezzature ludiche, essendo oggetto di specifici C.AM. e
norme

UNI (UNI EN 1176-1: Attrezzature e superfici per aree da gioco - parte 1, requisiti
generali di

sicurezza e metodi di prova,;

* UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto
(requisiti

di sicurezza e metodi di prova);

* lo spazzamento e la gestione dei rifiuti, soggetti a specifiche normative;

* la gestione del verde indesiderato lungo le strade oggetto di specifici C.A.M.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

* D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

* D.M. n. 49/2018 - Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita
di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

» D.Lgs. n. 81/2008 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

* D.Lgs. n. 34 /2018 - Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali;

* L. 10/2013 - “Norme per lo sviluppo verde urbano”;

* UNI 11123 — “Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all’aperto”.
Specifiche

Tecniche.

E intenzione del’Amministrazione Comunale aggiornare e le quantita e i costi del piano
di gestione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico delle aree relativi ai
lungo laghi e alle loro strette pertinenze oltre alle scuole, ai parchi e alle frazioni, e
quindi procedere tramite nuovo espletamento di gara all’affidamento del servizio stesso.

Il presente documento regola il rapporto tra rapporto tra Comune di Stresa e
I'Appaltatore.

Allo scopo, si redige il presente Progetto Capitolato Speciale per I'anno in corso per un
periodo di mesi 36

Sulla base dei sopralluoghi, delle esperienze e dei risultati ottenuti negli ultimi anni di
manutenzione del verde urbano affidato in appalto, I'elaborazione di un nuovo piano di
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gestione e occasione per migliorare le attivita laddove necessario secondo la reale
necessita di qualita e di quantita delle lavorazioni.
Per raggiungere un livello qualitativo elevato di manutenzione del Patrimonio
Vegetazionale Pubblico, & importante descrivere gli obiettivi ed il risultato atteso dal
servizio che si propone al mercato specializzato del giardinaggio professionale.
Il servizio, come tale, definira come dovranno presentarsi dopo lintervento o gli
interventi, le aree verdi, gli arbusti, le aiuole e le fioriture ovvero tutto quanto di
pertinenza di piazze, giardini, parchi pubbilici etc.
La situazione gestionale del Patrimonio Vegetazionale di Stresa, necessita di una
organizzazione che tenga presente le seguenti variabili:
1. Lo stato della consistenza qualitativa e quantitativa del Patrimonio
Vegetazionale;
2. Le risorse economiche e umane disponibili;
3. La disponibilitda del mercato di operatori professionali, specializzati
nell’esecuzione di servizi nel settore del verde pubblico;
4. Le normative vigenti relative alla gestione del Patrimonio Vegetazionale in
ambito urbano;
5. Le esigenze ed il livello della “cultura del verde” dei cittadini di Stresa;
6. Gliindirizzi politici del’ Amministrazione.
L’articolazione di un capitolato di gestione tramite il concetto di “servizio” che sia
espressione di sintesi delle variabili anzidette, € il primo passo per raggiungere gli
obiettivi di premessa.
L’adozione del presente progetto, ovvero l'affidamento del servizio ad imprese in grado
di eseguire quanto prescritto, insieme al controllo degli organi tecnici e amministrativi del
Comune, insieme anche alla collaborazione dei cittadini, costituiscono le premesse per
migliorare la qualita del Patrimonio Vegetazionale di Stresa.

IL SERVIZIO

L’appalto di cui all’'oggetto € finalizzato alla esecuzione di tutti gli interventi necessari alla
perfetta manutenzione del Verde Pubblico dei lungo laghi, delle scuole, delle piazze e
dei giardini anche delle frazioni, consistenti negli interventi ordinari di seguito
indicativamente illustrati nella frequenza e modalita e secondo quanto meglio precisato
negli elaborati allegati.

A seguito di una dettagliata ricognizione del patrimonio a verde esistente, nonché sulla
scorta degli interventi effettuati negli anni passati, sono stati programmati, anche in
relazione alle disponibilita finanziarie dellEnte, gli interventi ritenuti necessari per una
decorosa tenuta delle aree considerate che consistono in, prati e giardini, nonché
fioriere, alberi, siepi, arbusti e cespugli, nelle aree verdi relative ai lungo laghi come
parchi, giardini, piazze, parcheggi etc. e delle aree di stretta pertinenza, e riportate
nell’elenco che segue.

La programmazione derivante € riportata nell’apposito “Computo metrico estimativo” che
riporta il le periodicita, le misure e i costi unitari/complessivi oltre alla descrizione di ogni
intervento suddiviso per zone.

Gli interventi necessari dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato nel presente
“Capitolato”, salvo variazioni sia nel numero di interventi che nei siti indicati
espressamente ordinati dall’Ufficio Tecnico o dal Direttore del’Esecuzione del Contratto.
In particolare le variazioni potranno dipendere dal ciclo biologico e vegetativo delle
essenze del verde e dalle esigenze effettivamente presenti, anche sulla scorta delle
segnalazioni.

Gli interventi saranno quindi eseguiti secondo il programma di cui al presente progetto,
nonché secondo il programma esecutivo dell’appaltatore qualora non diversamente
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disposto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto o dal RUP. Potra inoltre essere
necessario disporre la “esecuzione di urgenza” di alcuni interventi a seguito del
verificarsi di eventi particolari, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Nella Tabella di cui al computo metrico estimativo, parte integrante del progetto, sono
stati indicati gli interventi di manutenzione, le localita, i prezzi unitari prezzi
corrispondenti alle specifiche lavorazioni, la consistenza del verde presente nei vari siti
indicati e le quantita di interventi annui ritenuti necessari delle varie aree di intervento.

| siti di intervento sono indicati nell’elenco che segue, che é strettamente vincolante per
la ditta ai fini dell’'obbligo di esecuzione degli interventi, mentre resta salva la possibilita
per 'Ente di escludere alcuni dei suddetti siti dagli interventi programmati, ovvero
includere altri siti non inseriti in elenco.

ELENCO SITI:

1 - SOMERARO

2 — CAMPINO

3 —ALPINO

4 - LEVO

5 — MAGOGNINO

6 — BRISINO

7 —VEDASCO

8 — BINDA

9 — SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI

10 — PARCO GIOCHI VIA IV NOVEMBRE

11 — PALAZZO DEI CONGRESSI E PIAZZA SIRTOLI
12 — PONTE RODDO FERMATA BUS

13 - LIDO DI CARCIANO

14 — CARCIANO

15 - PIAZZA CAPPUCCI

16 — PIAZZA POSSI

17 — LUNGO LAGO CARCIANO (FINO A VIA GILBERTO BORROMEO)
18 — VILLA PALAZZOLA

19 — LUNGO LAGO DA VILLA POZZANI A MONUMENTI
20 — LUNGO LAGO HOTEL

21 — LUNGO LAGO IMBARCADERO

22 —LUNGO LAGO CORSO ITALIA

23 — VIA CANONICA

24 — VIALE TRENTINAGLIA

25 -TIGLI TUTTO IL TERRITORIO




NORME GENERALI
PARTE | - OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO,
OBBLIGHI, ASSICURAZIONI, DIVIETI, PENALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinario delle aree

verdi del Comune di Stresa, intendendo per manutenzione tutte le attivita necessarie

per conservare in efficienza tali aree sia sotto il profilo tecnico agronomico, che
sotto il profilo della funzionalita, della fruizione e della piacevolezza estetica.

Il servizio si estende su tutte le aree verdi del territorio del Comune di Stresa sopra

elencate di proprieta del Comune stesso e comungue in suo potere di gestione, e cosi

come meglio individuate negli allegati progettuali facenti parte integrante del Contratto.

| servizi dovranno essere esequiti come meglio specificati nelle prescrizioni tecniche

esposte di sequito e facenti parte del presente Capitolato, tenendo conto delle tecniche

piu idonee e del DM 10 Marzo 2020, che I'impresa dichiara di conoscere, allegato neqgli
atti d’appalto, per mantenere le aree soggette alla gestione del presente appalto in
perfetto stato di sicurezza, funzionalitd e decoro.

L’appalto prevede l'effettuazione di servizi a corpo ed &€ comprensivo della provvista dei

materiali anche vegetali, delle attrezzature e dei macchinari necessari all’esecuzione

degli interventi a perfetta regola d’arte, nonché la fornitura della mano d’opera.

Le attivita previste (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dell’appalto a corpo

sono elencate di seguito:

e Rasatura o taglio dell’erba, compresa la raccolta e lo smaltimento;
o Eliminazione delle infestanti ovunque presenti nellarea di esecuzione delle
lavorazioni;
¢ Eliminazione dai rifiuti e dai corpi estranei in genere rinvenuti nelle aree di
esecuzione degli interventi di manutenzione;
e Potatura e sagomatura di siepi ed arbusti, oltre a specie tappezzanti o
rampicanti;

Diserbi, scerbature, zappature delle aiuole e dei vasi;

Taglio polloni specie arboree e successivo smaltimento;

Formazione e manutenzione aiuole e vasi fioriti con specie annuali e perenni;

Annaffiatura alloccorrenza di tutte le parti non servite dallimpianto di

irrigazione;

e Verifica e manutenzione periodica e ordinaria dell'impianto di irrigazione,
inclusa I'accensione e spegnimento e riprogrammazione in periodi di necessita
straordinaria;

e Potatura ordinaria e programmata di alberi e arbusti;

e Potatura alberi e arbusti interferenti con la viabilita ivi compreso il taglio di rami
spezzati, pericolosi, 0 mascheranti le funzioni pubbliche (cartelli segnalatori
etc.);

e Attivita di sgombero in pronto intervento finalizzate al ripristino delle condizioni
di sicurezza a seguito di eventi metereologici non prevedibili a carico del
patrimonio vegetale;

e Eventuali servizi migliorativi proposti.

Oltre ai servizi appena elencati, sono compresi nellAppalto altri servizi, forniture o
lavorazioni a misura che potranno, a totale discrezione del’amministrazione e senza
nessun obbligo nei confronti dell’aggiudicatario della parte a corpo dell’Appalto, essere
richiesti dal Committente di volta in volta, e tipologicamente riferibili alle seguenti
casistiche:

¢ Abbattimento di piante morte o pericolose;
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Fresature di ceppi;

Fornitura e posa di alberi;

Fornitura e posa di arbusti, siepi, tappezzanti, rampicanti, fioriture annuali ecc;
Realizzazione o rifacimento di tappeti erbosi;

Interventi fitoiatrici.

Negli allegati sono presenti gli elenchi delle aree, nonché gli interventi minimi richiesti,
che tuttavia non sono da ritenersi esaustivi. Si_sottolinea infatti che il rispetto del
presente Capitolato prevede che le aree assegnate si presentino costantemente in
perfetto stato di manutenzione, con livello di qualita estetico ed ornamentale consono al
contesto di riferimento; circa le attivita a corpo I'’Appaltatore ha pertanto I'obbligo del
risultato.

La descrizione delle varie lavorazioni ed il livello di qualita atteso & descritto negli
specifici articoli del presente Capitolato.

Nel presente Capitolato d'Appalto viene indicato col nome di “Appaltatore” o
“Impresa Appaltatrice” o “Ditta” I'l'mpresa alla quale sia stato aggiudicato I'appalto; col
nome di “Amministrazione” o “Committente” il Comune di Stresa; con la dizione di
“Direzione per I'esecuzione del Contratto” o “Direttore dell’esecuzione del contratto" il
tecnicol/i tecnici preposto/i dall'Amministrazione al controllo dell’esatto adempimento
di tutte le obbligazioni di contratto; con il home di “ Direttore tecnico” il tecnico
nominato dall’Appaltatore.

Si evidenzia che nel caso in cui, durante la durata del presente appalto, si determinino
modifiche ad aree esistenti per effetto dellesecuzione di lavori da parte
dellamministrazione, a paritd di superfici oggetto la Ditta aggiudicataria non potra
sollevare eccezione alcuna. Invece nel caso di acquisizione di ulteriori aree da parte della
Stazione Appaltante durante la durata del presente appalto & facoltad della stessa di
richiedere interventi manutentivi del verde alla ditta aggiudicataria del servizio, in questo
caso le prestazioni saranno contabilizzate a misura.

La Ditta che assume |'Appalto del Servizio in oggetto diverra responsabile della verifica
diretta della fattibilita generale, tecnica ed economica di ogni prestazione, particolarmente
a riguardo della verifica delle situazioni di fatto nelle varie aree di lavoro dove si trovano gli
elementi da sottoporre ad interventi di manutenzione, e delle difficolta operative generali e
particolari, nessuna esclusa.

Per quanto sopra detto non verranno riconosciute alla Ditta maggiori somme in relazione
a cid che verra richiesto e disposto in fase di intervento dal Direttore dellEsecuzione del
Contratto in relazione alla corretta applicazione delle tecniche botaniche, poiché tali
disposizioni rientrano di fatto nelle prestazioni che I'Appaltatore deve garantire affinché sia
raggiunto il miglior risultato in termini agronomici ed estetici, in ossequio al previsto
requisito di esecuzione a regola d’arte.

Nessuna eccezione potra essere sollevata dallAppaltatore per proprie errate
interpretazioni degli elaborati facenti parte del contratto o delle disposizioni ricevute,
oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali, secondo le
indicazioni di ubicazione delle varie essenze arboree contenute negli elaborati di gara.
L’'appalto prevede l'effettuazione di servizi a corpo (il cui costo & stato determinato a
partire dalle misure e dalle frequenze che nascono dall’esperienza e dalle rilevazioni
compiute nei precedenti anni).

Art. 2 Durata dell’appalto
L'appalto avra durata di 36 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio:
Si fa presente che I'avvio dell’appalto NON COINCIDE con I'apertura stagionale
dell’attivita manutentiva dei giardini e delle aree pubblica nell’anno 2025 e
prevedibilmente avra inizio dopo il primo taglio manutentivo e la prima fioritura
stagionale, secondo la tempista prevista in capitolato.
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L’appalto si riterra ultimato dopo 36 mesi dell’avvio e prevedibilmente comprendera
per I'anno 2028 il primo taglio manutentivo e la prima fioritura stagionale, secondo
la tempista prevista in capitolato.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di ordinare l'avvio del servizio nelle more della
stipulazione del contratto, ai sensi dellart. 17 c. 8 D. Lgs. n. 36/2023. L’lmpresa
appaltatrice si obbliga a garantire la continuita ed il regolare svolgimento del servizio
anche in caso di ferie, malattie, infortuni etc. L’Appaltatore non pud per nessuna ragione
sospendere o rallentare I'esecuzione dei servizi. Alla scadenza, il contratto sara risolto
automaticamente senza formalita.

L'avvenuta ultimazione dell'appalto sara constatata in contraddittorio e sara formalizzata
con apposito certificato di verifica di conformita emesso dal Direttore per I'esecuzione del
contratto ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme del D.Lgs.
36/2023 e s.m.i.

Art. 3 Importo e documenti facenti parte integrante dell’appalto
Per il servizio di manutenzione oggetto del presente Capitolato Speciale, eseguito in
conformita del disciplinare di seguito riprodotto, nonché le condizioni, obblighi, ed oneri
tutti di cui al presente Capitolato, risulta essere stato calcolato un importo complessivo a
base d’asta per una durata contrattuale di 36 mesi come di seguito:

- TOTALE APPALTO € 335.192,82

- Cosi suddivisi:

- IMPORTO SERVIZI A CORPO VERDE € 314.802,33
- FORNITURA FIORITURE € 16.590,00

- ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.800,49

Per una migliore descrizione, si rinvia alla documentazione tecnica facente parte dei
documenti di gara e alle planimetrie indicanti il patrimonio oggetto del servizio.
E’ facolta della Stazione Appaltante utilizzando il ribasso in sede di gara, di effettuare una
modifica al contratto principale, senza nuova procedura di appalto, relativamente alle
prestazioni dei seguenti ulteriori servizi denominati SERVIZI COMPLEMENTARI:
Inoltre l'importo complessivo contrattuale del servizio potra essere ridotto o0 aumentato fino
alla concorrenza del limite di cui all’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (20%) da parte
della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la
ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita di sorta.
La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui
al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facolta della
Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennita a favore dell'lmpresa.
Relativamente alla parte dei servizi o delle forniture o lavori compensati a misura (quindi
non incluse nelle lavorazioni a corpo), su ordine scritto della Stazione Appaltante, sara
corrisposto all’Appaltatore un pagamento definito da regolare contabilita sulla base delle
lavorazioni o delle forniture effettivamente eseguite, applicando i prezzi da elenco
adeguati alle condizioni dell’offerta.
Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e migliorative offerte dall’Appaltatore in
sede di gara si intendono completamente e totalmente a carico dellAppaltatore
medesimo, e per tali proposte aggiuntive e migliorative nessun compenso o indennizzo
sara ad esso riconosciuto.
Le modalita di esecuzione per ogni singola tipologia di intervento sopra riportata sono
descritte in dettaglio dal presente capitolato e dai suoi allegati.
Oltre al presente capitolato speciale, i documenti che costituiscono parte integrante del
contratto sono i seguenti:
1) Rappresentazione cartografica delle aree di intervento;
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2) Computo metrico estimativo;

3) Elenco prezzi unitari;

4) DUVRI;

5) POS redatto dall’appaltatore;

6) Offerta tecnica presentata in sede di gara;

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione
pit favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile del Responsabile del
Procedimento.

L’entitd delle aiuole, le essenze arboree, arbustive, le superfici a prato, nonché gl
interventi da eseguire, sono indicati e censiti negli allegati planimetrici e descrittivi. Nei
prezzi netti contrattuali offerti dallAppaltatore si intende quindi essere compresa e
compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, lintera
mano d'opera specializzata, qualificata e comune; prescritto a cid anche quando non sia
stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel
presente capitolato che negli altri atti dell'appalto ed ogni spesa generale, nonché ['utile
per l'assuntore.

Si precisa che il ribasso sara applicato all'intero prezzo di ogni voce dell'Elenco Prezzi.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di far eseguire tutti gli interventi relativi alla
manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprieta comunale nei siti nel territorio
comunale ai prezzi contrattuali senza che I'Appaltatore possa eccepire alcunché.

Art. 4 Condizioni generali di contratto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la
normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.
Ricade esclusivamente sull'lmpresa l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti
emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e
igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, etc. e comungue aventi rapporto con i
servizi oggetto di appalto.
In particolare ['Appaltatore dovra dichiarare I'avvenuto adempimento di tutti gli
obblighi derivanti dall’applicazione del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro
e protezione della salute dei lavoratori. L’Appaltatore sara tenuto a rispettare anche
ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.
Nell’'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, I'Appaltatore & tenuto
ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate
dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi; il D.E. (da qui in avanti per
Direttore Esecutivo) potra inoltre ordinare allAppaltatore la sospensione o
posticipazione dei servizi per alcune aree della citta.
L’Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole
previste nel presente Capitolato.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente
Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto; in
ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
| prezzi unitari a base d’appalto, relativi ai servizi ed ai lavori a misura e a corpo oggetto
dell'appalto stesso, sono quelli espressi nell’elenco prezzi. Detti prezzi si intendono
comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all’Appaltatore dall’'osservanza di
tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto e
comprendono altresi le normali aliquote per spese generali ed utili delllmpresa. Si
precisa in merito quanto segue:
= che i prezzi per i lavori completi a misura sono comprensivi di ogni spesa per
materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d’opera, opere provvisionali,
indennizzi a terzi, tasse, assistenza tecnica, ecc., per dare i lavori stessi compiuti
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aregola d’arte;
= che il prezzo per i servizi a corpo € comprensivo di tutto quanto previsto e
descritto per raggiungere lo standard qualitativo atteso e descritto.

| prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

L’Appaltatore, con la partecipazione all’appalto, si impegna a riconoscere di avere preso
conoscenza del presente Capitolato Speciale, nonché dei luoghi in cui devono essere
eseguito i servizi e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e
particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che
I'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza
e tali da consentire I'offerta d’asta che propone partecipando alla gara di appalto.

Con i prezzi determinati in sede di gara, al netto del ribasso di gara, si intendono
compensati i servizi ultimati completamente a regola d’arte, compresi tutti gli oneri facenti
capo all’Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente
capitolato.

Tutte le prestazioni, la cui indicazione & contenuta nel presente capitolato, dovranno
essere eseguite nel rispetto delle tecniche botaniche ed agronomiche atte ad ottenere
I'effetto e il risultato voluto per ogni tipo di intervento.

La Ditta appaltatrice & tenuta ad attenersi scrupolosamente, nella conduzione delle
prestazioni lavorative, alle indicazioni della Direzione dell’esecuzione.

La Ditta aggiudicataria provvedera a comunicare all’'ufficio competente del Comune di
Stresa, a mezzo di posta elettronica con cadenza quindicinale report indicante il tipo e
la localita degli interventi esequiti nella gquindicina precedente ed il cronoprogramma
della quindicina successiva.

Nel caso in cui detti lavori non fossero condotti secondo i criteri 0 senza la necessaria
diligenza e/o l'effetto estetico finale non corrispondesse a quello voluto dall'Ente
appaltante, a giudizio insindacabile dello stesso Ente, la Ditta aggiudicataria dovra
eseguire di nuovo a sue spese il lavoro. Qualora I'Appaltatore non ottemperi all'ordine
ricevuto si procedera d'ufficio al rifacimento delle opere, rivolgendosi ad altra impresa, la
spesa relativa sara addebitata in danno all'impresa appaltatrice.

Nel caso in cui lo ritenesse necessario per particolari esigenze legate a manifestazioni,
eventi, commemorazioni, festivita etc. il comune potra chiedere alla ditta appaltatrice di
modificare il cronoprogramma delle lavorazioni.

Al cessare delle condizioni che hanno determinato la specifica sospensione della
lavorazione programmata, la stessa dovra essere immediatamente ripresa a
completata.

La ditta, prima dell'inizio del servizio, dovra comunicare il nominativo dei lavoratori
impiegati nel servizio stesso. Analoga comunicazione dovra essere effettuata in caso di
loro sostituzione. L’appaltatore dovra presentare I'elenco del personale impiegato nel
servizio in possesso dei requisiti professionali indicati nella proposta operativa.
L’appaltatore si impegna a sostituire il personale assente con lavoratori in possesso dei
medesimi requisiti professionali.

Ogni sei mesi I'appaltatore trasmette, nel caso si verifichino variazioni, I'aggiornamento
dell’elenco del personale impiegato.

L'organico minimo, per rendere ragione del servizio dovra comprendere:

- la direzione tecnica;

- idoneo personale operativo (n. 2 squadre operative di almeno 3 persone);

- ufficio di segreteria per gli eventuali casi urgenti e straordinari.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare a capo del cantiere personale direttivo esperto e
gualificato in campo agronomico e tecnico.
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Art. 5 Interventi non prevedibili e/o urgenti

L’Amministrazione comunale, si riserva di chiedere all'impresa ulteriori interventi non
attualmente prevedibili, ma che potrebbero rendersi necessari nel corso delle mensilita
del servizio.

Gli eventuali interventi non previsti dovranno comungue essere autorizzati dal direttore
dell’esecuzione sulla base di un preventivo di spesa e contabilizzati a parte
applicando i prezzi gia previsti nell’elenco prezzi dell’appalto 0 in mancanza da listini
ufficiali della Camera di Commercio, Prezziario Regionale o Prezziario di associazioni
di categoria applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

Il prezzo comprende spese generali, utile di impresa e costo della manodopera, senza
null’altro pretendere da parte dellimpresa.

La Ditta, inoltre, dovra essere disponibile ad eseguire nei giorni festivi interventi di
emergenza conseguenti a particolari necessita che possono eventualmente verificarsi
nel periodo di durata dell’appalto.

Le opere da eseguire con urgenza saranno indicate dalla struttura Tecnica del
comune di Stresa o dal D.E. per la manutenzione del verde pubblico.

Gli interventi la cui esecuzione, definibile volta per volta, fossero particolarmente
urgenti, dovranno essere eseguiti entro 5 (cinque) ore dalla chiamata.

Negli altri casi lintervento dovra essere eseguito entro 48 (quarantotto) ore dalla
chiamata, o nel periodo temporale disposto dalla Direzione dell’esecuzione.

Gli oneri relativi ai lavori urgenti, non contemplati dal capitolato saranno contabilizzati
con le modalita sopra indicate per i lavori non prevedibili.

Il tecnico incaricato dovra comunque predisporre apposito affidamento.

Si intende urgente qualsiasi servizio, lavorazione, fornitura o lavoro, necessario e da
eseguirsi immediatamente quando:

e i sia pericolo per la pubblica incolumita, in aree soggette al servizio o limitrofe
alle stesse per cause connesse alla tipologia di servizio manutentivo previsto;

e Ci sia pericolo per lintegrita del patrimonio (beni, mezzi, servizi) pubblico o
privato, in conseguenza o0 per cause connesse alla tipologia di servizio
manutentivo previsto;

e si verifichino condizioni naturali avverse (meteo, terremoto, alluvione, ecc.)
che possano creare importanti/gravi disagi alle persone o alle cose in
conseguenza 0 per cause connesse alla tipologia di servizio manutentivo
previsto;

e si verifichino importanti eventi (manifestazioni, cerimonie, eventi sportivi, ecc.),
non programmabili e programmati, che richiedano interventi simili alla tipologia
del servizio in appalto;

e siano presenti situazioni di disagio grave per la cittadinanza, per cause
connesse alla tipologia di servizio;

e siano presenti situazioni impreviste ed imprevedibili di disagio o di
ostacolo per altri processi lavorativi 0 organizzativi per cause connesse alla
tipologia di servizio;

La dichiarazione di lavoro urgente deve essere fatta dal responsabile del
Procedimento o dal D.E.

Nei casi si rendano necessari servizi manutentivi urgenti, comunque rientranti tra i
servizi, ma diversamente programmati, non sono previsti indennizzi di sorta
all’appaltatore.

Qualora invece siano necessari interventi urgenti, ma non rientranti tra i servizi ordinari,
per prestazioni comunque assimilabili a quelle del presente contratto e derivanti da fatti
imprevisti ed imprevedibili il servizio dell’ Appaltatore sara compensato in base ai prezzi
dell’elenco prezzi allegato al contratto applicando il ribasso d’asta.
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Art. 6 Variazione del servizio

L'Appaltatore non puo, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione
del servizio senza avere ricevuto I'ordine scritto dal Responsabile del procedimento e/o
dal soggetto terzo delegato (Direttore Esecutivo dell’esecuzione del contratto); in caso
contrario I'Appaltatore non potra pretendere alcun aumento di prezzo o indennita per le
variazioni effettuate ed anzi sara tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali
modifiche che il Responsabile del procedimento e/o il Direttore del servizio, credesse
opportuno ordinare, nonché a risarcire I'Amministrazione appaltante degli eventuali
danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta
urgenza, nei quali I'Appaltatore dovra sollecitamente prestarsi alle richieste anche
verbali del Responsabile del procedimento e/o del Direttore del servizio.

Lo stesso dicasi per altre lavorazioni a misura, comunque previste nell’appalto, che in
ogni caso dovranno sempre essere ordinate per iscritto dal RUP e/o dal DEC, con
chiara indicazione delle tipologie di prestazione da eseguirsi, il riferimento all'articolo
dell’elenco prezzi, nonché le tempistiche entro le quali completare le opere, i servizi o le
forniture ordinate.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in
pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le
disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

La stazione appaltante pud richiedere variazione al contratto, esclusivamente nei casi
previsti dall'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

Ai_sensi dellart. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e smi, la Stazione
appaltante si riserva la facolta di affidare ulteriori lavorazioni identiche a quelle oggetto
dell'appalto nei limiti definiti dal medesimo articolo ed alle condizioni ivi riportare. Dette
lavorazioni_saranno remunerate secondo I'elenco prezzi allegato al netto del ribasso
offerto.

Ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. b) del 'D.Lgs. 36/2023 e smi sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni
oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in
diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
della prestazione

L’esecutore & obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste
dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore
dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino
sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’esecutore maggiori oneri.
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Art. 7 Stipulazione del contratto ed Esecuzione del servizio

La Ditta aggiudicataria € tenuta alla stipulazione del contratto entro il termine fissato dal
Comune di Stresa. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo,
I'’Amministrazione pud dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. Sono a carico della
ditta concessionaria inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in
conseguenza della mancata stipulazione del contratto.

L'esecuzione in danno non esime la medesima da eventuali responsabilita civili.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti il
contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

E’ prevista la consegna anticipata del servizio nelle more di sottoscrizione del contratto.
Consegna delle aree — inizio attivita

La consegna delle aree per leffettuazione del servizio viene effettuata, previa
comunicazione allAppaltatore, nel giorno a tal fine stabilito, come specificatamente
indicato all’art. 2

Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il
servizio dovra iniziare nello stesso giorno della consegna. Contestualmente alla firma
del verbale di consegna, I'Appaltatore assumera immediatamente tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto.

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato, si applicheranno le
penali enunciate negli specifici articoli e negli specifici del presente Capitolato, oltre
all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute
dallAmministrazione; le penali contabilizzate verranno detratte dalla somma portata da
ogni fattura periodica presentata dall'Appaltatore.

Ultimazione servizio — riconsegna aree

All'approssimarsi della data di scadenza dell'appalto, 'Amministrazione si riserva la
facolta, senza per questo precostituire alcun diritto od indennita a favore
dell'Appaltatore, di mettere in atto tutte le misure utili ad assicurare la continuita del
servizio. La data di ultimazione del servizio dovra risultare dal verbale di
riconsegna del servizio sopra richiamato.

Alla data prevista di scadenza, verra redatto apposito "verbale di ultimazione del
servizio" ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023 contenente eventuali annotazioni. Tale
atto sara sottoscritto dalla ditta dal Direttore del’Esecuzione e confermata dal R.U.P.
dopo le opportune verifiche.

Tutte le aree verdi oggetto dell'appalto, al termine dello stesso, dovranno essere restituite
allAmministrazione in perfetto stato di manutenzione; in caso di mancanze queste
saranno oggetto di stima da parte dellAmministrazione in contraddittorio con
I'Appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti dal credito
residuo ancora dovuto all’Appaltatore.

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, qualora non si
ravvisino inadempienze, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e
allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore.

Durata dell’appalto

L’appalto avra durata di trentasei mesi a partire dalla data di consegna del servizio
come specificato all’art. 2. L’amministrazione comunale, si riserva di prorogare i rapporti
dell'appalto per un periodo consentito per legge. L'impresa si impegna a proseguire la
manutenzione alle stesse condizioni di aggiudicazione dell’appalto. Rimane la facolta
del committente di ordinare sospensioni dei singoli servizi anche per far coincidere gli
interventi con le fasi stagionali adatte.

Art. 8 Cauzione definitiva/ assicurazioni
Garanzia fidejussoria 0 cauzione definitiva
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Ai sensi dellart. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore dovra costituire una
garanzia definitiva pari al 5% dell'importo di affidamento. La polizza fidejussoria o la
fidejussione bancaria deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’'eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile;

- la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente;

- una scadenza successiva al termine del servizio, che sara indicata con la comunicazione
di aggiudicazione prowvisoria;

- che per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti di uno degli Enti Gestori,
singolarmente coinvolto, Foro competente & esclusivamente quello dell’Autorita Giudiziaria
dove ha sede il singolo Ente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale. La mancata
costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione
della garanzia provvisoria da parte del Committente, che si riserva di aggiudicare l'appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

Il committente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per garantire la continuita del servizio nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'appaltatore. Ha, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori.

Qualora, nel corso dellesecuzione del contratto, la cauzione definitiva sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dal Committente, la stessa deve essere
tempestivamente reintegrata dall’appaltatore, per la parte incamerata.

La cauzione restera vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali,
anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo dellimporto sara effettuato nei tre mesi
successivi alla conclusione del contratto e verra autorizzato con apposito atto formale
sottoscritto dal Dirigente del Settore. Entro detto termine il Committente procedera
all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’'l.A., ivi compresi quelli
nei confronti del personale.

Assicurazione a carico dellimpresa

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.500.000,00 e deve:

— prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale
civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e
assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del
codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere
e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

— prevedere la copertura dei danni biologici;

— prevedere specificatamente lindicazione che tra le “persone” si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al
cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori:

— Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
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subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 95 del
regolamento generale le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Art. 9 Facolta dell'Amministrazione di disporre della cauzione

La cauzione resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni
stesse.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione.

Art. 10 Modalita di pagamento

Il corrispettivo per I'esecuzione dei servizi previsti in appalto, come sopra indicato all’art.
2, sara corrisposto mediante la liquidazione di rate semestrali posticipate, dietro
presentazione da parte della ditta appaltatrice di regolare report delle attivita svolte,
unitamente alla fattura, e all'attestato di regolare esecuzione del servizio da parte del
D.E., che verra liquidata entro 30 giorni e che dovra indicare la seguente dicitura:

COMUNE DI STRESA

Determinazione Dirigenziale n. del
gg/mm/aaaa

Oggetto determinazione dirigenziale_____
CIG

Coordinate bancarie

La liquidazione potra avvenire dietro richiesta ed ottenimento del DURC regolare.

Ad ogni pagamento verra applicata la ritenuta dello 0,5% come previsto dall'art.
11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e verranno detratte le eventuali penali
derivanti dalle verifiche sulla qualita e I'efficacia dei lavori, per mancati adempimenti e
per altre penalita come specificato nello specifico articolo 13.

Il ritardato pagamento per causa dell’Appaltatore (ritardata fatturazione o ritardata od
incompleta presentazione della documentazione attestante il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti), escludera automaticamente qualunque pretesa di
pagamento di interessi da parte dell’ Appaltatore.

Art. 11 Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore & soggetto all'osservanza delle leggi e decreti in vigore. L'Appaltatore si
impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti delle Imprese del settore e
negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolge l'appalto, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla struttura dell'lImpresa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica, sindacale.

La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, deve comunicare il nominativo
dei lavoratori impiegati nel servizio stesso. Analoga comunicazione dovra essere
effettuata in caso di loro sostituzione.

Sara altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo
11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
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L’Appaltatore deve inoltre depositare, almeno 15 giorni prima della consegna del
servizio, il POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In sede di stipulazione del contratto
o di consegna del servizio verra, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione
dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal Comune e facente parte, in prima stesura,
dei documenti di gara. Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI
costituiscono prescrizioni per I'esecuzione delle prestazioni. | suddetti documenti
formano parte integrante del contratto d'appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008,
in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad
effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione del servizio e dei lavori tutti i
provvedimenti e cautele necessarie per garantire I'incolumita degli operai. A tal fine la
Ditta aggiudicataria dovra dare in uso ai propri dipendenti apparecchiature e materiali
che corrispondano pienamente alle norme C.E.E. e comunque attenendosi al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. Resta inteso che egli assumera ogni responsabilita sia civile che penale
nel caso di infortuni, sollevando completamente I'Amministrazione da qualsiasi
responsabilita.

Le prestazioni da effettuarsi nelle aree oggetto di appalto dovranno essere esequite,
guanto piu possibile, senza creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle
normali_attivitd della cittadinanza. Nel caso in cui cio non fosse possibile, dovranno
essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC, per la definizione dei giorni, degli
orari e delle zone di intervento.

In ogni caso si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI.

L'impresa appaltatrice dovra comunicare al DEC, entro 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto
alle informazioni fornite.

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto ad alcun compenso i seguenti oneri:

- le spese per provvedere agli strumenti ed al personale necessari per le eventuali
operazioni provvisionali e di segnaletica, intendendosi i prezzi in capitolato comprensivi
di ogni onere, anche in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- le spese per la custodia dei propri materiali/attrezzature nei luoghi di lavoro,
esonerando I’Amministrazione da ogni responsabilita per danneggiamenti o furti;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte, nonché la gestione,
nel rispetto della normativa vigente, dei rifiuti di risulta derivanti dall'attivita oggetto di
appalto conformemente la normativa vigente;

- l'iter per eventuali permessi di transito, ordinanze di divieto di sosta e/o modifica della
circolazione ecc., da parte della Polizia Locale;

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Stazione
Appaltante, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle esigenze ed a perfetta regola d’arte,
richiedendo alla Stazione Appaltante tempestive disposizioni scritte per i chiarimenti su
interventi di servizio che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione del servizio. In ogni caso I'Appaltatore non dovra dare corso
all’esecuzione di prestazioni di servizio in aggiunta non ordinate per iscritto ai sensi
dell’'articolo 1659 del codice civile;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilitd risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell’lmpresa a termini di contratto;
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- la fornitura di adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione, se preventivamente richiesta dalla Stazione Appaltante. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra recare
in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state eseguite le
relative riprese.

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I'espletamento del servizio devono comungue
intendersi a completo carico dell'Appaltatore, anche se non espressamente citati nel
presente articolo che ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 12 Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
sono a carico dell'appaltatore, il quale ne ¢ il solo responsabile, anche in deroga alle
norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune od in
solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune
medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 13 Domicilio/recapito/ufficio del’Appaltatore-Comunicazioni

I Comune di Stresa comunichera alla Ditta appaltatrice il nominativo del proprio
incaricato addetto alla vigilanza sul corretto espletamento del servizio (Direttore
dell’Esecuzione dell’appalto).

L'incaricato comunale € autorizzato a formulare eventuali rilievi al responsabile
della Ditta in merito al servizio reso; il responsabile della Ditta sara tenuto a disporre
immediatamente i necessari adeguamenti nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
presente Capitolato.

L’Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti
recapiti per 'intera durata del contratto:

a. telefono cellulare del Direttore Tecnico (0 di Suo sostituto in caso di
assenza): dovra garantire la propria reperibilita in tutti i giorni lavorativi, dal
lunedi al venerdi, almeno dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30
alle ore 17:00;

b. posta elettronica e posta elettronica certificata: la casella di posta elettronica
dovra essere verificata costantemente nellarco della giornata lavorativa,
tutti i giorni feriali, dal lunedi al venerdi almeno dalle ore 8:30 alle ore
17:00.

Ogni variazione dei recapiti dovra essere comunicata tempestivamente al D.E.;

Le segnalazioni riguardanti eventuali manifestazioni o di qualsiasi necessita verranno
segnalate per iscritto, tramite posta elettronica.

Le comunicazioni allAppaltatore avverranno esclusivamente in forma scritta
(raccomandata, e-mail, pec).

Eventuali osservazioni che I'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione
ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile del
Procedimento, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione,
intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza nessuna
eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L’Amministrazione Appaltante comunichera all’Appaltatore, entro i successivi 10
(dieci) giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da
guesto avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

L’Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del
Procedimento o al Direttore dell'esecuzione, esclusivamente in forma scritta.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi, dovra
essere segnalato al’Amministrazione Appaltante nel piu breve tempo possibile e
non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi.
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Art. 14 Controlli, Verifiche, Penali, Interventi sostitutivi

Durante il corso del Servizio la Stazione Appaltante potra effettuare, tramite il proprio
personale in qualsiasi momento, controlli e verifiche sul servizio eseguito e sui materiali
impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed
apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa del
Servizio a tutte le prescrizioni contrattuali.

Tali controlli e verifiche non determineranno linsorgere di alcun diritto in capo
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscono violazioni di un
dovere della Ditta Appaltatrice per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi
altro dovere derivante alla stessa dal presente Capitolato, nonché violazione di norme
di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, la Stazione Appaltante
contestera gli addebiti assegnando un termine congruo e comungque non inferiore a
giorni 5 (cinque) per eventuali giustificazioni.

Se [|'‘Appaltatore non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non
risultassero sufficientemente valide, il RUP applichera le penalita stabilite di seguito.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi al riguardo, 'Amministrazione potra
provvedere a farli eseguire da altro soggetto, addebitando all’Appaltatore oneri ed
eventuali maggiori spese, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di
eventuali danni.

Nei casi di cui sopra, l'importo per le penalita relative alla mancata, carente, cattiva
esecuzione dei servizi o danni al patrimonio causati durante lo svolgimento dei servizi
di manutenzione corrente, € stabilito di seguito, e sara quantificato di volta in volta ad
insindacabile giudizio del Direttore dell’Esecuzione.

L’'applicazione delle penali non estingue, in ogni caso, I'eventuale maggiore danno
subito.

Saranno applicate le penali per le seguenti inadempienze:

Inadempienza Penale

Altezza del manto erboso superiore a quanto richiesto dal presente € 500,00
Capitolato (media di n. 3 misurazioni/mq)

Danni al manto erboso e agli arbusti/alberi, danni da errati trattamenti € 300,00
fitoiatrici, danni a manufatti di qualsiasi genere (arredi, giochi,
recinzioni ecc.); oltre alla riparazione immediata del danno a cura
dell'Appaltatore. Per ogni inadempienza

Aiuole: densita di impianto non conforme al parametro di progetto € 300,00
(numero di piante/mq inferiore al 90% della densita indicata); oltre al
ripristino della densita corretta a cura dell'’Appaltatore

Non conformita delle fioriture di rappresentanza. Per ogni giorno di € 100,00
inadempienza

Mancata rifilatura dei bordi o intorno alle piante € 100,00
Mancato utilizzo di protezioni di manufatti e veicoli in sosta durante le € 300,00
operazioni di taglio, rifilatura e simili

Mancata trasmissione del calendario degli interventi da eseguire € 100,00
Mancata trasmissione del “report di avanzamento delle prestazioni” € 100,00
Mancata esecuzione ed ultimazione di ordine di servizio entro i tempi € 300,00

pattuiti; al giorno
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Mancata esecuzione interventi urgenti entro i termini e le modalita € 500,00

Mancata raccolta e smaltimento delle risulte € 500,00

Occultamento delle risulte € 2.000,00

Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli € 300,00

interventi di potatura, per ogni macchia arbustiva o siepe

Mancato rispetto termini e modalita contrattuali (compresi quelli € 1.000,00

derivanti dall'offerta tecnica)

Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di 1 per mille

ritardo dell'importo
contrattuale

L’applicazione della penale dovra essere preceduta da regolare contestazione
dellinadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione
contestata, alla quale I'Appaltatore ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni
entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette
controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno
definitivamente da applicare.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva
I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali che I'Appaltatore stesso ha assunto con
la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e
imperizia.

Se l'inconveniente verra rilevato su piu aree 'ammontare della penale verra moltiplicato
a seconda del numero di aree, indipendentemente dalla loro dimensione. In caso di
inadempienze che comportino 'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui dovra
essere prevista l'irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, I'applicazione delle
stesse non assorbira I'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno
riscosse in modo autonomo.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto
dal Comune.

Si conviene che unica formalita preliminare é la contestazione degli addebiti.

In caso di ripetute inadempienze da parte dell’Appaltatore (tali da ravvisare abituale
deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravita e la frequenza delle infrazioni
debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio
stesso) regolarmente contestate, ' Amministrazione avra la facolta, fatta salva la facolta
di richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento
dell’Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'articolo 15 del
presente capitolato Speciale di Appalto.

Qualora il ritardo nelladempimento determina un importo massimo della penale
superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale, il RUP dovra promuovere
I'avvio delle procedure previste dal Codice degli appalti.

Art. 15 Risoluzione del contratto per inadempimento

Nel caso in cui vengano riscontrate dalla Stazione appaltante difformita evidenti,
manchevolezze o ritardi gravi, sara comunicato all’Appaltatore il riscontrato fatto e sara
diffidato ad uniformarsi alle disposizioni impartite o previste contrattualmente entro un
termine stabilito dal Committente e dipendente dall’'urgenza nell’esecuzione del servizio.
Trascorso tale termine '’Amministrazione Comunale potra procedere all’esecuzione
d’ufficio entro i tempi che riterra opportuni; in tal caso 'Amministrazione Comunale,
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salvo il diritto alla rifusione dei danni e I'applicazione di quanto previsto del presente
Capitolato, avra facolta d’ordinare o di fare eseguire d’ufficio, a spesa dell’Appaltatore,
guanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate sara operato dallAmministrazione Comunale con
rivalsa sui pagamenti dovuti allAppaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino a
completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa competere ad
esso anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
avvalersi nei confronti dell’'appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo
1453 de Codice Civile, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti
cause:

Ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile sara risolto di diritto nei seguenti casi:

a) mancata assunzione del contratto nella data stabilita, ovvero mancata presentazione
nel giorno stabilito per la consegna del servizio oggetto del presente Capitolato;

b) sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 (ventiquattro)
ore, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti dalla volonta dell’aggiudicatario e
documentati al’ Amministrazione;

€) quando si trovi in stato di insolvenza;

d) accertata totale insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS - INAIL),
salvo rateizzazioni accordate dagli enti citati;

€) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza esplicita
autorizzazione;

f) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravita e la frequenza delle
infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del
Servizio stesso;

g) applicazione di 3 (tre) penalita di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nel
periodo di un trimestre o superiori al 10% dell'importo contrattuale;

h) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei Servizio, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora si accerti I'insorgenza di uno dei casi di risoluzione contrattuale sopra specificati
il Responsabile del procedimento notifichera all’Appaltatore I'addebito con invito a
produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica.
L'Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E fatto salvo comunque il diritto di recesso unilaterale dell’ Amministrazione:

a) prima dell’aggiudicazione definitiva con il pagamento all'Appaltatore dei servizi
effettivamente svolti e delle spese eventualmente sostenute per la stipulazione del
Contratto (cauzione ecc);

b) dopo [laggiudicazione definitiva con il pagamento all'Appaltatore dei servizi
effettivamente svolti e di un importo a titolo di completo ristoro sia dei danni (mancato
utile ecc), che delle spese sostenute pari al 10% dei 4/5 della differenza tra l'importo di
contratto e l'importo dei servizi effettivamente svolti. E fatto salvo il recesso ai sensi del
successivo art. 19. In ogni caso il presente appalto potra in ogni momento essere
revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il Comune
corrispondera un equo indennizzo da determinarsi tra le parti 0, in caso di disaccordo, in
via giudiziale.

La risoluzione del contratto verra dichiarata dal Responsabile del procedimento mediante
apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per causa dell'Appaltatore
sono a carico di quest’ultimo.
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La cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato decaduto verra incamerata dalla
Stazione Appaltante.

Art. 16 Divieto di cessione

E fatto divieto di cessione del contratto, a pena di nullitd. Qualsiasi modificazione o
trasformazione delle ragioni sociali, ovvero della fisionomia giuridica delle ditte
aggiudicatrici, dovra essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei
pagamenti, allAmministrazione, la quale provvedera a prenderne atto con
determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione antimafia, nonché
della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Art. 17 Subappalto

E consentito il subappalto secondo le modalita e procedure indicate all’art, 119 del D.
Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/23 la cessione del contratto & nulla. E altresi
nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera (massimo
subappaltabile 49,99%).

Art. 18 Raggruppamento di Impresa
E consentito il raggruppamento di Impresa secondo le modalitd e procedure indicate
all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 19 Controversie/foro competente
Per ogni controversia in merito all'interpretazione ed applicazione del contratto il Foro
competente é quello Verbania.

Art. 20 Costituzione in mora
| termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto
senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’ Appaltatore.

Art. 21 Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna
eccettuata o esclusa, sara a carico dell'’Appaltatore.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse
relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del
Comune.

Art. 22 Disciplina e buon ordine del cantiere - Direzione tecnica

1. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del servizio.

3. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico professionalmente qualificato formalmente incaricato dall'appaltatore.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 0 a consorzio,
I'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni esercitate dal direttore.

5. Il Responsabile del Procedimento ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
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per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Tutte le opere dovranno essere eseguite e controllate in conformita alle norme vigenti,
siano esse codificate 0, piu semplicemente, suggerite dalla buona pratica agronomica.
Prima dell'inizio dei lavori, dovra essere nominato dall’Appaltatore un coordinatore,
con appropriato titolo di studio e comprovate capacita ed esperienza nello svolgimento
della funzione, che coordini le varie squadre lavorative.

L’Appaltatore é tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere a personale di
comprovata capacita professionale.

La nomina del Direttore Tecnico deve essere comunicata prima dellinizio dei lavori
al D.E. ed al Responsabile del Procedimento e ogni variazione dei nominativi dovra
essere comunicata tempestivamente alla Stazione appaltante. In mancanza di tale
nomina il cantiere non potra essere avviato per colpa dell’Appaltatore e, quindi, con
addebito degli eventuali giorni di ritardo.

L’Amministrazione potra esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi
rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto
dall’articolo 4 del D.M. n° 145/2000 e s.m.i.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potra
essere coadiuvato da uno o piu assistenti nominati dall'lmpresa. Tali nominativi
dovranno essere comunicati al D.E.

Il Direttore Tecnico incaricato dall’Appaltatore munito dei necessari poteri per la
conduzione dei servizi dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il
presente appalto, e si assumera ogni responsabilita civile e penale per la conduzione
degli stessi servizi oggetto del presente Capitolato d’Oneri.

Il Direttore Tecnico avra piena rappresentanza dell’Appaltatore nei confronti del
Committente, pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo
contraddittorio avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente all’ Appaltatore e/o
suo legale rappresentante.

I nominativo del Direttore Tecnico dovra essere comunicato per iscritto
dall’Appaltatore allAmministrazione appaltante entro cinque giorni naturali e
consecutivi dalla data di assegnazione dellAppalto unitamente a tutti i responsabili
delle mansioni previste nel Progetto.

E facolta del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Direttore Techico
sulla base di congrua motivazione.

Art. 23 Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola
della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Pertanto, in particolare, I'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7
giorni dalla loro accensione, nonché le generalitd ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detti conti;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, subcontraenti a qualsiasi titolo
impiegati nellappalto la clausola con la quale ognuno di essi assume l'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari;
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- ad inviare copia di tutti i contratti di subappalto e con i subcontraenti a vario titolo
impiegati nell'appalto alla Stazione Appaltante al fine di consentire il rispetto di quanto
previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010;

- avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria, a procedere all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale di Governo competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 23 Applicazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’appaltatore si impegna ad applicare i contenuti del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici) che la stazione appaltante ha pubblicato sul
proprio sito internet, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto. A tal fine si impegna a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori impiegati a qualsiasi titolo nel
servizio fornendo prova, su richiesta della stazione appaltante, dell’avvenuta
comunicazione;

Art. 24 Eventi atmosferici e diversi

Nel caso in cui, in conseguenza al verificarsi di particolari eventi atmosferici quali
grandine, nubifragi, allagamenti, danneggiamento per furto, esondazione del Lago,
rigori invernali o altro di riconosciuto carattere eccezionale, [I'Appaltatore fosse
costretto a sostituire piante morte o in procinto di divenire tali o forniture immesse
(rifacimenti parziali o totali di aiuole su passeggiate o viali), dette prestazioni devono
intendersi extra contrattuali da compiersi previa autorizzazione e a discrezione dell'Ente
appaltante.

In caso di furti di piante o di fioriture o danneggiamenti dovuti ad atti di vandalismo o
di incuria da parte di terzi, la Ditta aggiudicataria € tenuta ad avvertire
preventivamente [I'Ente appaltante e procedere quindi alle sostituzioni solo dopo
specifica autorizzazione.

Alla Ditta aggiudicataria compete il controllo visivo dei grandi alberi, nonché
l'intervento immediato per [leliminazione delle risulte in casi di rottura di rami o
tronchi, dovuti alla normalita degli eventi atmosferici. E tenuta inoltre a segnalare alla
D.E. la presenza di anomalie (sopravvenute inclinazioni, marcescenze, disseccamenti) a
carico delle piante superiori.

Alla Ditta aggiudicataria compete il controllo delle aree indicate in appalto, la verifica
di eventuali anomalie, tra cui disseccamenti, patologie, etc. La presenza di una delle
anomalie sopra citate, comporta la segnalazione urgente ai tecnici comunali
competenti.

| costi degli eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio arboreo, arbustivo, tappeti
erbosi, a causa della mancata o ritardata comunicazione saranno a carico della Ditta
aggiudicataria.

In caso di condizioni meteo avverse, le lavorazioni della settimana in cui si verificano le
condizioni avverse potranno essere momentaneamente sospese e rinviate di un
tempo pari al perdurare di tali condizioni. L'evenienza deve essere comunicata e
richiesta dall’ Appaltatore al D.E. del servizio.

Sara in ogni caso il direttore dell’esecuzione del servizio a decidere su eventual
sospensioni di lavorazioni non tecnicamente compatibili con le condizioni meteo in
COrso.
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Art. 25 Attrezzature

La Ditta aggiudicataria dovra provvedere a tutti i lavori indicati nel presente appalto
servendosi di propri mezzi d'opera che dovranno essere adeguati alle varie necessita
e rispondenti alla normativa vigente (i.e. certificati di conformita, omologazione CE).
Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai
mezzi e alle attrezzature occorrenti per I'espletamento del servizio, nonché le
forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a carico
dell’Appaltatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta
efficienza.

L'impiego delle attrezzature, specialmente di quelle funzionanti con motore a scoppio,
dovra svolgersi preferibilmente al mattino e comunque non durante il normale orario di
sonno e riposo della cittadinanza.

Dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti e le cautele nelluso delle attrezzature,
compresa la sospensione temporanea dell’attivita lavorativa, finalizzati a ridurre al
minimo condizioni di disturbo durante lo svolgimento di attivita scolastiche, riti funebri,
commemorazioni o funzioni religiose, eventi e manifestazioni, mercati settimanali.

Dette attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento,
tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e
salvaguardare gli operatori, nonché gli utenti.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento ecc., relative ai mezzi
e alle attrezzature occorrenti per I'espletamento del servizio, nonché le forniture di
impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a carico dell’Appaltatore.

NORME PARTICOLARI
PARTE Il - MODALITA’ ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 26 Stato di decoro delle aree in affido

Nell'esecuzione dei lavori, la Ditta aggiudicataria dovra attenersi in genere alle modalita
di intervento ed alle prescrizioni descritte nel presente Capitolato.

Le indicazioni che seguono debbono ritenersi, per la Ditta, come norma di massima
per rendersi edotta dei lavori da eseguire, l'obiettivo € quello di ottenere buona
qualita del risultato di tutte le prestazioni comprese nella conduzione del servizio
manutentivo del verde pubblico.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nell’esecuzione dei
lavori modalita ed interventi che riterra opportune, senza che per cio la Ditta esecutrice
possa trarre motivo per avanzare pretese di compenso ed indennizzi di qualsiasi natura
e specie.

Le varie tipologie di prestazioni/lavorazioni sotto elencati non devono considerarsi
esaustive essendo oggetto del presente appalto tutte le lavorazioni e interventi indicati
negli allegati.

L’Appaltatore dovra mantenere tutte le aree verdi affidategli in perfetto stato di decoro.

In caso di eventi per manifestazioni pubbliche o altro, verranno comunicate con anticipo

le date e pertanto il cronoprogramma potra subire variazioni in funzione della
necessita di avere le superfici prative di una o piu aree nella condizione di perfetto
prato rasato.

In tutte le aree affidate I'Appaltatore dovra prestare attenzione oltre alla crescita
dell’erba anche alla necessaria sagomatura di eventuali siepi presenti, all’eliminazione
dei polloni dalle piante, alla rimozione di eventuali rami caduti a causa di temporali e al
termine di ogni intervento alla rimozione della totalitd del materiale di risulta a proprio
carico.
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L’operazione dovra essere svolta a seconda della necessita schierando un numero di
maestranze sufficienti a mantenere le aree in perfetto stato.

L’Appaltatore dovra eseguire a regola d'arte tutte indistintamente le attivita in appalto,
provvedendo a tutti i servizi ed alle prowviste occorrenti per dare le opere
completamente ultimate in ogni loro parte, anche quando queste non siano state
dettagliatamente specificate di seguito.

I lavori non eseguiti a regola d'arte dovranno essere rifatti e I'Appaltatore, soggiacendo a
tutte le spese di rifacimento, ricevera il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le
condizioni di contratto.

Si vedano nel dettaglio le specifiche tecniche di cui agli articoli a seguire.

Art. 27 Prati e tappeti erbosi — Sfalci e rasature

Il taglio dei tappeti erbosi sara effettuato in modo da garantire un costante aspetto
decoroso degli spazi erbosi durante tutto l'arco stagionale nei limiti del numero di
interventi previsti in computo metrico e comungue secondo le indicazioni del Direttore
operativo.

Lo sfalcio dovra essere sempre approntato adottando le modalita operative dettate
dalla buona tecnica agraria, in modo tale da favorire I'accestimento delle specie
erbacee che compongono la cotica erbosa.

In nessuna situazione dopo lo sfalcio dovranno esserci residui di immondizia triturati.
L’altezza di taglio dovra essere omogenea.

Lo sfalcio deve interessare tutte le aree a manto erboso dell’ambito, sia che si tratti di
parti sfalciabili con macchine semoventi, sia con macchine con operatore a terra sia
con decespugliatore. Dovranno essere rifiniti a mano anche le parti non sfalciabili a
macchina (cigli, bordi, aree prossime ad alberi o strutture ecc.) predisponendo tutte
le attenzioni necessarie perché non si provochino danni alle strutture presenti nonché ai
colletti delle piante o degli arbusti presenti.

L'uso di decespugliatore & consentito solo per le operazioni di rifilatura lungo i bordi e le
opere di contenimento o in situazioni dove non sia possibile intervenire altrimenti
(versanti, scarpate etc.); in prossimita di alberi, arbusti, piante erbacee e perenni, la
rifilatura dovra tassativamente essere effettuata a mano.

L'impiego del decespugliatore per effettuare la rifilatura intorno ad alberi, arbusti ecc.
potra essere derogato solo nel caso in cui la Ditta provveda preventivamente a
posizionare idonee protezioni temporanee, che andranno rimosse a sua cura e
spese non appena concluse le operazioni, previo assenso da parte della Direzione
per I'esecuzione del Servizio.

Le macchine tosaerba dovranno essere omologate alluso in ambiente urbano e
domestico e quindi munite degli opportuni silenziatori per arrecare il minimo disturbo.
Gli utensili da taglio delle macchine tosaerba dovranno essere protetti secondo quanto
disposto dalle vigenti norme.

Il primo taglio dovra essere esequito nel mese di_ marzo/aprile - fatti salvi interventi
anticipati_o_posticipati _determinati _dal verificarsi _di_particolari _condizioni climatiche
stagionali_e/o_eventi culturali e ricorrenze festive e dovra essere preceduto da un
intervento di “pulizia_primaverile” accurato della superficie. Tale pulizia dovra essere
mirata alla raccolta di quanto di estraneo & presente sulle aree a verde ornamentale:
foglie, rami o altre parti delle piante caduti durante l'inverno, sassi, carte, plastiche/rifiuti
e _cosi via. Un’operazione di pulizia _generale analoga alla pulizia primaverile, ma
presumibilmente meno _impegnativa per _quantitativi di_materiali raccolti, dovra essere
effettuata in occasione di tutti gli sfalci erba successivi.

Lo sfalcio dei tappeti erbosi dovra essere effettuato in modo da garantire un costante
aspetto decoroso degli stessi durante tutto I'arco stagionale.

Lo sfalcio dell'erba dovra essere eseqguito _ogni_gualvolta l'altezza media del tappeto
erboso raggiunga le sequenti altezze: 5 - 7 cm
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La rifinitura deve essere fatta in contemporanea con le operazioni di taglio e non
pud essere rimandata a giorni successivi.

Durante le operazioni di sfalcio dovranno essere immediatamente ripulite le sedi
eventualmente interessate dalla deriva delle risulte.

Durante tutte le operazioni per cui sia previsto il passaggio sui manti erbosi, i mezzi
non devono lasciate sul terreno carreggiate, o sprofondamenti in corrispondenza del
passaggio delle ruote; dovranno pertanto essere utilizzati mezzi con gomme a bassa
pressione e si dovra, salvo diversa e precisa prescrizione della Committenza, evitare
di passare con terreno bagnato e con scarsa portanza.

Occorre inoltre provvedere sempre alla rifilatura dei bordi lungo i cordoli delle aiuole,
eliminando le erbe infestanti presenti anche fra i cordoli medesimi e le pavimentazioni.
Le lavorazioni preliminari al taglio devono comprendere necessariamente
eliminazione di tutte le piante arboree e arbustive nate spontaneamente sul
tappeto, compresa I'edera su tronchi_d’albero o alla base degli arbusti, e includono
inoltre la raccolta immediata, allontanamento e smaltimento della risulta presso le
discariche autorizzate.

Piu nel dettaglio la manutenzione dei tappeti erbosi dovra essere comprensiva anche
della pulizia generale, ovvero l'asportazione dell’erba tagliata e di tutti i corpi
estranei, fogliame, pietre, rifiuti, ecc., nonché l'estirpo delle erbe infestanti e la
rasatura anche sulle zone non raggiungibili col tosaerba.

E assolutamente vietato rilasciare alla fine della giornata di lavoro, materiale
sfalciato, anche in cumuli o andane, sui prati o nelle zone a copertura inerte;

Per quanto riguarda eventuali inadempimenti e/o errata esecuzione delle modalita
operative sopra descritte, oltre all’addebito dei costi di indennizzo per I'eventuale
danno conseguente, troveranno applicazione le specifiche penali del presente
Capitolato.

La frequenza delle rasature o sfalci € stata determinata per ogni singola area sulla base
della dello storico degli interventi ed é riportata nel computo metrico. Per_la cotica
erbosa di in caso di interventi di sfalcio superiori ai tagli annui determinati dal computo
metrico estimativo, la ditta nulla avra a pretendere dalla stazione appaltante.

Art. 28 Siepi/arbusti
Per le siepi/arbusti in fase di accrescimento, si dovra favorire lo sviluppo ed il
raggiungimento della forma e volume desiderati nel pii breve tempo possibile.
Potrebbe verificarsi la necessita di intervenire con il rinnovo di siepi/arbusti adulte,
anche degradate, defogliate e comunque da ridurre eccezionalmente, per
gualsivoglia necessita (a titolo esemplificativo rappresentata da necessita tecniche o
estetiche quali: viabilita, sicurezza, esigenze prospettiche, etc.), praticando tagli su
vegetazione di piu anni; tali operazioni non daranno diritto a maggiori compensi per
I'lmpresa appaltatrice e dovranno essere concordate con la D.E.
Le siepi dovranno essere topiate in modo da mantenere forme obbligate regolari. Si
definisce di qualita la siepe quando:
e e facce verticali sono perfettamente a piombo, o hanno una omogenea
inclinazione per tutta la lunghezza della siepe
e e facce verticale hanno lo stesso spessore lungo tutta la siepe,
verificandolo alla stessa altezza (scostamento massimo ammesso 10 %)
le facce verticali non hanno anse interne o esterne, anche per tratti brevi
o |e facce orizzontali sono in bolla per tutta la lunghezza della siepe o sono
comunque parallele in maniera continua al piano di campagna
e |e facce orizzontali, non hanno dossi o incavi, anche su tratti brevi.
Gli interventi saranno pertanto organizzati dall’Appaltatore con la finalita di
raggiungere i risultati appena descritti.
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Nel caso in cui, per dimensioni, sia necessario (o per proposta dellAppaltatore o su
ordine della Stazione appaltante ed in ogni caso non a titolo oneroso perché gia
compreso nel prezzo a corpo) eseguire una potatura di ritorno, in conseguenza
della quale, dopo lintervento la siepe apparira “nuda” e con poca vegetazione
verde sara obbligo comunicare alla Stazione appaltante preventivamente I'esecuzione
dell’operazione.

Nel costo della topiatura sono ovviamente inclusi i costi per gli smaltimenti delle risulte.
Nel caso in una siepe topiata siano presenti fallanze o piante morte, &€ onere
dell’Appaltatore segnalare la cosa alla Stazione, che provvedera eventualmente ad
ordinare le reintegre necessarie (a titolo oneroso, come da elenchi prezzi). L'altezza a
cui saranno regolate le siepi sara decisa dalla Stazione Appaltante tramite il Direttore
dell’esecuzione del contratto.

Le siepi o arbusti in forma libera, cioe irregolari e non topiabili, dovranno comunque
mantenere forme e dimensioni consone con le caratteristiche di utlizzo e
funzionalita dellarea, ed avere comunque un aspetto coltivato (salvo diversa e
precisa prescrizione o ordine). Le siepi/arbusti dovranno pertanto essere regolate, i
modo da non avere vegetazione scomposta, operando tagli continui di ritorno e di
ringiovanimento. A seconda delle specie, si operera in modo da esaltare le
caratteristiche decorative della specie (fioriture, colorazione del fogliame, forme,
tipologia dei rami ecc.).

Per la potatura I'esecutore potra utilizzare gli strumenti ed i mezzi che riterra piu
opportuno impiegare, quali forbici, cesoie, tosasiepi, etc., purché il loro impiego
consenta una perfetta esecuzione del lavoro, senza causare danneggiamenti e ferite
gravi alle piante.

E ancorché vietato I'impiego di macchine idrauliche dotate di battitori dentati, martelletti
rotanti e simili, al fine di evitare danneggiamenti gravi, sfilacciamento e lacerazioni dei
tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia.

Tutte le siepi/arbusti presenti sulle aree in affido dovranno essere mantenute nella
forma atta a garantire il passaggio e dovranno essere costantemente pulite da
infestanti, corpi estranei e rifiuti vari.

Per quanto riguarda eventuali inadempimenti e/o errata esecuzione delle modalita
operative sopra descritte, oltre all’addebito dei costi di indennizzo per l'eventuale
danno arrecato, troveranno applicazione le specifiche penali ai sensi del presente
Capitolato.

Gli interventi di potatura dovranno essere eseguiti nei periodi piu idonei, possibilmente
post fioritura e nel periodo di riposo vegetativo.

Gli interventi di potatura delle varie specie arbustive floreali dovranno scrupolosamente
tener conto del periodo specifico delle varie fioriture, in modo tale da assicurare lo
sviluppo del fiore e di contro, eliminare la sfioritura nel periodo immediatamente
Successivo.

Art. 29 Tappezzanti, erbacee perenni etc.

Si intendono per tappezzanti tutte le essenze erbacee e arbustive, ad accrescimento
eretto, prostrato o lianoso, che sono impiantate per coprire, pitt 0 meno completamente,
le superficie piane o verticali. Il servizio di manutenzione consiste in interventi di potatura
annui condotti secondo le esigenze delle specie vegetali, per qualsiasi dimensione e
forma, nel rispetto dell’esistente e con I'obiettivo di migliorare I'aspetto sanitario,
paesaggistico e funzionale. Per la potatura I'esecutore potra utilizzare gli strumenti ed i
mezzi che riterra piu opportuno impiegare, quali forbici, forbicioni, tosasiepi ecc., purché il
loro impiego consenta una perfetta esecuzione della lavorazione, senza causare
danneggiamenti e ferite gravi alle piante.
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E’ altresi vietato I'impiego di macchine idrauliche dotate di battitori dentati, martelletti
rotanti e simili, al fine di evitare danneggiamenti gravi, sfilacciamento e lacerazioni dei
tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia.

La gestione delle aiuole di tapezzanti, che devono sempre presentarsi performanti,
consiste in:

- Potatura e pulizia straordinaria di fine inverno, con segnalazione di eventuali fallanze;

- Ripristino della pacciamatura qualsiasi essa sia, corteccia o lapillo, e sistemazione, ove
presente, del telo pacciamante e dei relativi ancoraggi;

- Scerbatura,;

- Interventi di potatura in stagione vegetativa finalizzati alla pulizia delle parti secche ed
ammalorate, al rinnovo dei ricacci a fiore, all’eliminazione di eventuali succhioni;

- Trattamenti fitoiatrici consentiti dalla normativa vigente per il controllo delle principali
patologie ed insetti fitofagi, con prodotti consoni, registrati e comunicati preventivamente
al DEC.

Nel caso di rose e a varietd non a cespuglio (varieta adatte al fiore reciso, varieta
rampicanti, varieta antiche ecc.) si eseguira taglio tradizionale. Sulle varieta vigorose si
operera una potatura ricca, lasciando molti speroni con 3-4 gemme, eliminando i rami
vecchi, troppo alti. Si recideranno inoltre alla base i polloni non utili alla riformazione
dell’arbusto. Quelli utili si speroneranno a 5 cm. Per le varieta poco vigorose si operera
una potatura “povera” speronando i germogli in modo che rimangano 2 o 3 gemme. Si
taglieranno i rami vecchi, troppo nodosi e troppo alti. Eventuali polloni saranno recisi alla
base se non utili altrimenti speronati a 3-4 cm.

Per quanto riguarda eventuali inadempimenti e/o errata esecuzione delle modalita
operative sopra descritte, oltre alladdebito dei costi di indennizzo per I'eventuale danno
arrecato, troveranno applicazione le specifiche penali ai sensi del presente Capitolato.

Art. 30 Fioriture a terra e di rappresentanza

Riguardano le aiuole di pertinenza dei monumenti o di rappresentanza, come meglio
individuate nella planimetria allegata e nel computo metrico descrittivo.

Per “costituzione di aiuole fiorite” si intende la realizzazione periodica di aiuole formate da
piante stagionali e fiori in modo da assicurare la presenza di fioriture per tutto I'anno.
All'inizio di ogni anno e comunque entro il 15 marzo dovra essere presentato un progetto
relativo alle aiuole fiorite in cui vengano indicate le essenze ed i relativi colori e venga
indicata anche la quantita di fiori-piantine per mq. Per il primo anno varra quello
presentato in sede di gara, che potrd essere modificato su indicazione del Direttore
dell’esecuzione anche su indicazione della Giunta Comunale.

Il servizio comprende tutto cid che & previsto dal presente capitolato con 'aggiunta della
fornitura di tutte le piante annuali necessarie che, nel servizio migliorativo eventualmente
proposto in sede di gara, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le aiuole saranno misurate in base alla effettiva superficie d'incidenza dei fiori
allimpianto escludendo, quindi, le fasce perimetrali lavorate a nudo, delimitanti le
fioriture, che dovranno avere sempre profondita adeguata e mai inferiore a cm 25.

E' altresi compreso lo sgombero delle risulte, lo smaltimento e i relativi oneri.

Durante eventuali periodi di transizione il terreno dovra essere tenuto pulito, sminuzzato
e modellato secondo le indicazioni della Direzione dell’esecuzione.

L’Appaltatore dovra assicurare almeno n° 2 interventi/anno di posa di piantine di specie
diversa sullo stesso appezzamento in modo da assicurare quanto previsto
precedentemente.

L’Appaltatore dovra preparare le superfici da realizzare effettuando i seguenti interventi:

- diserbo meccanico preventivo;

- eliminazione delle risulte vegetali con lo smaltimento e i relativi oneri a proprio carico;

- lavorazione profonda,;
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- realizzazione delle forme, baulature e sistemazioni richieste dalla Direzione
dell’esecuzione;

- eliminazione di rifiuti e di materiale estraneo, vegetale e non con lo smaltimento e i
relativi oneri a proprio carico;

- fertilizzazione con concimi a lenta cessione nelle dosi e tipologie stabilite dalla D.L.;

- affinamento del terreno, livellamento e modellamento definitivo.

Successivamente |'Appaltatore procedera alla piantagione delle piantine e alla loro
bagnatura.

Le piantine dovranno essere sane e rigogliose e fornite in vasetto salvo diverse
specifiche di capitolato o di elenco prezzi.

Nelle aree identificate dall’elaborato planimetrico I'Appaltatore dovra effettuare n. 2
interventi/anno di posa di piantine di specie diversa sullo stesso appezzamento in modo
da garantire quanto previsto al comma precedente. Per quanto concerne i periodi di
allestimento dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- le fioriture primaverili-estive nel periodo 15 aprile-30 maggio;

- le fioriture autunnali/invernali ultimate entro il 30 ottobre.

E’ comunque facolta del Committente richiedere la messa a dimora di fiori stagionali in
date diverse da quelle sopraindicate, ad esempio in occasione di ricorrenze o
manifestazioni/eventi, senza che I'Appaltatore nulla possa pretendere oltre all'importo di
contratto.

In occasione di ogni ricorrenza (a titolo di esempio: Festa Patronale, Pasqua, Festa della
Repubblica, Festa di Ognissanti, Natale, Assunzione, Pentescoste ecc.) dovra essere
effettuato un controllo dedicato a verificare il perfetto stato manutentivo anche di tutte le
aiuole con fioriture stagionali, intervenendo se del caso con le operazioni descritte dal
presente articolo e da quelli ad esso correlati.

Il numero di piantine da piantare per ogni mq deve essere tale da garantire una completa
copertura della superficie in tempi brevi seguendo una prassi ormai consolidata.

Il servizio comprende tutte le forniture necessarie incluse le piantine indipendentemente
dalle specie da impiegare;

Per “manutenzione di aiuole fiorite” si intende un servizio che comprende tutte le cure
manutentive necessarie per tenere le aiuole in uno stato di massimo decoro, monde da
infestanti e rifiuti di ogni tipo.

Gli interventi di seguito elencati sono da attuare con frequenza continuativa ovvero tutte
le volte che é ritenuto necessario dalla Direzione dell’'esecuzione e per tutta la durata
dell’'appalto.

Gli interventi previsti sono:

- la pulitura dai rifiuti e dai corpi estranei in genere,

- le irrigazioni, anche con carro botte, ed in orario serale o di prima mattina,

- 'eliminazione delle infestanti,

- le scerbature,

- le zappature,

- le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti,

- la rimozione e la sostituzione di piante morte,

- ogni altro lavoro atto a garantire il massimo decoro.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti in numero illimitato, secondo
necessita. Il criterio di necessita & stabilito dalla Direzione dellesecuzione a proprio
insindacabile giudizio ed é finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie
vegetali presenti nelle aiuole ma alla massimizzazione del loro decoro e alla
ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

Alla fine del periodo di ogni fioritura, a cura e spese dell’Appaltatore, le piantine a fine
ciclo saranno estirpate e sara fornito e steso terriccio eventualmente necessario a
ripristinare le perdite accidentali.
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Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli
scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di
conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

Nel caso di servizio totalmente o parzialmente non eseguito nei tempi previsti dalle
modalita di intervento, eseguito secondo norme difformi dalle prescrizioni tecniche,
eseguito in ritardo rispetto al programma, si applicheranno, oltre ad eventuali danni
procurati, le penali secondo le modalita contrattuali.

Art. 31 Scerbatura ed estirpazione malerbe

Consiste nell'eliminazione della parte aerea e dell'apparato radicale di piante erbacee
infestanti.

In genere si tratta di un'operazione da compiere a mano. Pu0 essere eseguita
direttamente o, meglio, dopo aver lavorato il terreno con zappetta. Dopo la scerbatura la
zolla d'erba va scossa al fine di evitare l'asportazione di troppa terra dal luogo di
intervento.

Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli
scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di
conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

E un'operazione identica alla scerbatura e deve essere attuata con le stesse modalita. Il
termine estirpazione €& utilizzato nel caso di arbusti, giovani alberi, piante rampicanti o
sarmentose.

A differenza della scerbatura puo essere indispensabile l'ausilio di organi meccanici.
Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli
scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di
conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

Sono pure a carico dell’Appaltatore gli eventuali ripristini delle buche rimaste mediante
fornitura e stesa di terra di coltivo. La frequenza degli interventi rimane nelle facolta
decisionali dell’Appaltatore ai fini del massimo decoro delle aree.

Durante le operazioni di estirpo delle infestanti dovranno evitarsi danni alle piante
coltivate.

Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli
scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di
conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

Art. 32 Manutenzione continuativa di vasi, fioriere, vasche

In taluni ambiti, sono presenti vasi, fioriere e vasche di diversi materiali e dimensioni
(vasche in cemento, fioriere in plastica etc.).

Col termine "manutenzione continuativa" si intende l'insieme degli interventi di seguito
specificati.

Gli interventi sono da attuare con frequenza continuativa ovvero tutte le volte che e
ritenuto necessario e per tutta la durata dell’appalto e sono:

- le irrigazioni, limitatamente a vasi, fioriere e vasche, da eseguire anche a mano o con
carro botte. Nel caso di morte per carenza idrica 'Appaltatore dovra fornire e mettere in
opera le piante perdute a propria cura e spese nel piu breve tempo possibile;

- la rimozione di rifiuti e corpi estranei in genere ed il loro smaltimento;

- 'eliminazione delle infestanti;

- le scerbature;

- le zappature;

- le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti;

- il diserbo meccanico delle erbe infestanti che crescono lungo le cordonature e i
manufatti delimitanti le aiuole medesime o presenti al loro interno e successivo sfalcio
delle erbe morte;

- la rimozione di piante morte;
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- limitatamente a vasi, fioriere e vasche: aggiunta di terriccio, se e dove necessario, in
base alle indicazioni della Direzione dell’esecuzione;

- ogni altro lavoro atto a garantire il massimo decoro.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti in numero illimitato, secondo
necessita. Il criterio di necessita & stabilito dalla Direzione dell’esecuzione a proprio
insindacabile giudizio ed é finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie
vegetali presenti nelle aiuole ma alla massimizzazione del loro decoro e alla
ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

La fornitura e messa a dimora di nuove piante ad integrazione di eventuali fallanze non
sono comprese nella manutenzione, salvo diverse specificazioni del Capitolato, e devono
essere concordate di volta in volta; sono a carico dellAppaltatore le altre forniture
(fertilizzanti, terricci, antiparassitari e quant’altro).

Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli
scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di
conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

Art. 33 Prescrizioni generiche valevoli per siepi, arbusti, fioriere

Nella gestione ordinaria delle siepi, arbusti, tappezzanti e arbustiffioriture in contenitore di
cui ai precedenti articoli, si intendono sempre compresi, dove necessario ed
eventualmente richiesto dal DEC:

- la zappatura a fine inverno o comungue rimozione manuale delle erbacce infestanti e
dei rifiuti presenti;

- il ripristino della pacciamatura;

- le scerbature ed il ripristino delle conche e/o dei tondelli, ove presenti.

Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete e comprensive di ogni attrezzo, mezzo
meccanico e materiale necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di
risulta e di eventuali rifiuti presenti.

Non sono comprese la sostituzione di eventuali fallanze non causate da errata o
negligente manutenzione (i.e. furti, vandalismi etc.).

Per quanto riguarda eventuali inadempimenti e/o errata esecuzione delle modalita
operative sopra descritte e di cui ai citati articoli, oltre all’'addebito dei costi di indennizzo
per I'eventuale danno arrecato, troveranno applicazione le specifiche penali ai sensi del
presente Capitolato.

Art. 34 Spollonature arboree

Detta lavorazione € rappresentata dalla gestione annuale completa del taglio dei
polloni, dei succhioni sul tronco fino all'altezza dell'impalcato di tutte le specie arboree
presenti nei parchi, nei giardini, nelle vie e nei viali in affidamento; contestualmente
dovra essere eseguita la ripulitura completa della formella di impianto da eventuali
infestanti.

L'intervento consiste nella recisione con taglio netto (cesoia manuale, pneumatica,
elettrica) del ricaccio nel punto di inserzione (senza lasciare alcun sperone) e va
eseguito nei limiti del numero di interventi previsti in computo metrico e comunque
secondo le indicazioni del Direttore operativo. Indicativamente la spollonatura va
eseguita ogni qualvolta i polloni o i succhioni superano la dimensione di 40 centimetri di
lunghezza media dal terreno.

Per la spollonatura I'utilizzo di decespugliatore con filo 0 con lama & proibito al fine di
non danneggiare i colletti e i fusti delle piante. La spollonatura non potra essere esequita
con mezzi chimici ma solo con mezzi meccanici, evenutali deroghe da concordare con il
DEC.

Indicativamente il periodo per I'esecuzione della spollonatura € durante a cavallo dei
mesi di giugno/settembre.
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Sono comprese tutte le operazioni, mezzi, noli, manodopera, carico trasporto e scarico,
nonché oneri di discarica e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente
eseguita.

Nel caso di servizio totalmente o parzialmente non eseguito nei tempi previsti dalle
modalita di intervento, eseguito secondo norme difformi dalle prescrizioni tecniche,
eseguito in ritardo rispetto al programma, si applicheranno, oltre ad eventuali danni
procurati, le penali secondo le modalita contrattuali prestabilite nel presente capitolato.

Art. 35 Raccolta foglie e ramaglie

Le foglie e le ramaglie dovranno essere asportate dalle aree oggetto di manutenzione e
dalle aree limitrofe su cui le foglie/ramaglie degli alberi in ambito cadono.

La raccolta dovra essere estesa al di sotto e all'interno di cespugli, siepi e altre piante, e
dovra prevedere I'eliminazione anche di eventuali rifiuti.

La raccolta foglie dovra essere attuata in concomitanza con il taglio del manto erboso ed
€ comunqgue parte integrante del servizio di taglio/sfalcio erba in corrispondenza di tali
aree.

La raccolta delle foglie/ramaglie potra essere eseguita con ramazze manuali, rastrelli,
aspiratori o con qualsiasi altro mezzo. Potra comunque essere proibito 'uso di soffiatori,
in determinate zone e/o in determinati giorni e/o in determinati orari, perché le polveri
sollevate potrebbero essere di disturbo per il cittadino. La eventuale limitazione nell’'uso
di soffiatori non da origine ad alcun sovrapprezzo ed alcun indennizzo.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi allo sgombero delle risulte ed allo
smaltimento in discarica autorizzata delle stesse.

Art. 36 Rimozione rami e piante schiantate

L’appalto comprende anche la rimozione di rami e piante schiantate a terra (sono escluse
le rimozioni e gli schianti determinati da eventi eccezionali). Sara comunque cura
dell'lmpresa monitorare tutte quelle situazioni in cui vi siano condizioni di pericolo dovute
alla presenza di rami spezzati, mal inseriti o morti, che cadendo potrebbero essere
causa di danno a persone o cose.

La stazione appaltante puo ordinare l'asportazione di piante schiantate a terra mediante
Ordine di servizio scritto. L’'operazione comprende I'asporto di tutto il materiale di risulta
derivante da tale operazione ed il suo conferimento a discarica a cura e spese
dell’Appaltatore.

Art. 37 Manutenzione impianti

L’appalto comprende:

- 'accensione e lo spegnimento degli impianti di irrigazione.

- la manutenzione ordinaria ed il controllo periodico degli impianti di irrigazione esistenti
La manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione consiste nelle seguenti attivita:
Apertura e chiusura: Ad avvio di stagione, nel piu breve tempo possibile e comunque
entro il mese di marzo, la ditta aggiudicataria dovra provvedere alla verifica di
funzionamento di tutti gli impianti di irrigazione presenti nelle aree oggetto del servizio ed
alla conseguente messa in funzione. Nel caso di verifica di eventuali malfunzionamenti
dovra provvedere a segnalare allamministrazione in tempo reale e comunque entro
prima dell’apertura. L'apertura degli impianti dovra avvenire tra marzo e aprile di ogni
anno, in considerazione delle condizioni stagionali, mentre la data entro la quale
dovranno concludersi le operazioni di chiusura degli impianti e fissata per il giorno 15
ottobre di ogni anno (fatte salve particolari condizioni meteorologiche/stagionali che
dovessero verificarsi).

Manutenzione ordinaria: La Ditta Appaltatrice deve effettuare esclusivamente I'utilizzo
ordinario degli impianti di irrigazione, provvedendo a segnalare in ogni momento il
malfunzionamento, il guasto o la rottura.
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Art. 38 Servizi migliorativi

Sono servizi migliorativi quei servizi che I'Appaltatore si impegna ad eseguire, per
propria scelta, in sede di offerta; tali servizi sono prestati gratuitamente, ovvero senza
alcun onere per il Committente. Nel capitolato sono stati suggeriti alcuni ambiti per la
realizzazione di servizi migliorativi.

| servizi migliorativi che I'Appaltatore si impegna ad eseguire sono vincolanti come
gualunqgue altro servizio previsto ed ordinato dalla Stazione appaltante.
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