

REGIONE PIEMONTE

**COMUNE DI STRESA**

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

***LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E RIASSETTO  
STRADALE IN VIA MADONNA DELLA NEVE***

**PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICO ECONOMICA**

**QUADRO ECONOMICO**

Arona, lì Ottobre 2024

**V.to il Responsabile del Progetto**

Arch. Andrea Zanarella

**Il Progettista**

Ing. Walter Ricca

# QUADRO ECONOMICO DI SPESA

- A) IMPORTO DEI LAVORI**

• A1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	61.413,50	
• A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>2.355,91</u>	
• <b>TOTALE A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€..	<b>63.769,41</b>	<b>€. 63.769,41</b>

- B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

• B1) Per IVA 22% sui lavori	€..	14.029,27	
• B2) Per progettazione direzione lavori, c.r.e., progettazione e coordinamento della sicurezza in esecuzione	€.	12.465,32	
• B3) Per contributo integrativo CNPAIA 4% su B2)	€.	498,61	
• B4) Per IVA 22% su B2) + B3)	€.	2.852,06	
• B5) Per imprevisti e arrotondamenti	€.	4.074,94	
• B6) Per spese contributo ANAC	€.	35,00	
• B7) Per Incentivo art.113 2° comma D.L 50/2016 (2%)	€.	1.275,39	
• B8) Per costituzione servitù compreso indennizzo	€.	<u>3.000,00</u>	
• <b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>38.230,59</b>	<b>€ <u>38.230,59</u></b>

- C) IMPORTO DEL PROGETTO** **€.102.000,00**