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PREMESSE

Appena al di sopra della linea ferroviaria Milano-Domodossola, in prossimita del Ci-
mitero di Stresa € presente un parcheggio utilizzato per la sosta degli autobus turi-
stici.

Intorno agli anni ‘60, & stato costruito un piccolo edificio adibito a servizi igienici at-
tualmente in stato di degrado, abbandono e non utilizzabile.

E’ un tema cruciale per le cittadine italiane, storicamente carenti nell'offerta di bagni
pubblici adeguati, ma anche di riguardo ai servizi igienico assistenziali nei luoghi di
lavoro pensando agli autisti degli autobus in sosta e attesa nonché ai turisti in tran-
sito,

Un dibattito in corso negli ultimi anni e teso verso l'accessibilita e la sostenibilita per
la salute pubblica.
FINALITA’

Il progetto di ristrutturazione prevede la promozione dello sviluppo sostenibile te-
nendo conto degli elementi e dei fabbisogni qualificativi.

Sulla scelta “della forma” si € fatto riferimento alla semplicita e l'inserimento di ele-
menti piu attuali rispetto sia nella forma che nella tipologia.

Nell'attuale volume saranno ricavati i nuovi servizi igienici divisi fra uomini e donne
oltre ad uno spazio comprensivo di tutti gli elementi accessori per |'utilizzo anche di
persone con ridotta capacita motoria, completo di doccia. Quest’ultima pensata per
gli autisti in sosta/attesa.

CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE

| lavori riguardano in via generale la demolizione di tutte le parti non strutturali e del
la copertura ed il riutilizzo dello spazio.

DESCRIZIONE DETTAGLI DELLE OPERE

Lavori di ristrutturazione
« demolizione del tetto e dei divisori interni
 asportazione dei sanitari, porte, rivestimenti in piastrelle, serramenti e davanzali
» demolizione di parte del muro di spina interno con inserimento di rinforzo, per la
miglior distribuzione degli spazi interni
* realizzazione di un rinforzo della soletta di copertura e relativa posa di nuova
copertura in lamiera preverniciata
» modifica delle aperture esterne mediante tamponamento delle parete con mura-
ture in laterizio intonacate
 realizzazione di tracce murarie per la realizzazione dei nuovi impianti
* nuovo impianto idrico-sanitario per formazione di un servizio igienico donne,
uno per uomini ed uno per persone con persone con ridotta capacita motoria,
completo di doccia per gli autisti in sosta/attesa.
* rifacimento completo dell'impianto elettrico
* Nuovi serramenti e cancellata automatica di sicurezza d’ingresso (azionata da
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un timer per I'eventuale chiusura nelle ore notturne)
 opere di pavimentazione, di rivestimento e di tinteggiatura

Oneri e costi diretti della sicurezza

* Oneri e costi diretti e generali della sicurezza inerenti tutto quanto previsto
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla normativa vigente, gia fa-
centi parte delle spese generali, non soggetti a ribasso d’asta, elencati nel
progetto originario ed in validita per le opere di cui alla presente variante

RIEPILOGO GENERALE - QUADRO ECONOMICO PROGETTO PFTE
Oneri e Costi per la Sicurezza e di Cantiere = € 3.447,50
OPERE EDILI = € 35.423,50
COPERTURA = € 7.023,64
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO = € 17.071,65
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO = € 14.801,15
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO = € 3.543,46
IMPIANTO ELETTRICO = € 7.588,08
OPERE DA SERRAMENTISTA = € 8.077,90
OPERE DA FABBRO = € 1.742,21
OPERE DA PITTORE = € 3.974,02
Sommano le OPERE COMPIUTE = € 99.245,61
TOTALE LAVORI compresi Oneri di Sicurezza = € 102.693,11
IVA al 22% = € 22.592,48
RUP 2% = € 2.053,86
SPESE TECNICHE per Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurez 1032524 = € 22.460,46
SPESE GARA e arrotondamenti € 200,08

TOTALE GENERALE

€ 150.000,00
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