

A)	LAVORI	
a.1	lavori a base d'asta	€ 160.031,95
a.2	oneri non soggetti a ribasso d'asta per:	€ 17.647,71
	TOTALE LAVORI	€ 177.679,66
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA 22%	€ 39.089,53
b.2	spese tecniche (progettazione definitiva) det. 84/19	€ 1.210,27
b.3	contributo previdenziale (4%) su spese tecniche b.2	€ 48,41
b.4	IVA 22% su spese tecniche b.2 e contributo previdenziale b.3	€ 276,91
b.5	spese tecniche (progettazione) det. 1066/20	€ 10.680,00
b.6	contributo previdenziale (4%) su spese tecniche b.5	€ 427,20
b.7	IVA 22% su spese tecniche b.5 e contributo previdenziale b.6	€ 2.443,58
b.8	spese tecniche (direzione e contabilizzazione, sicurezza, certificato regolare esecuzione) det. 1066/20	€ 9.620,00
b.9	contributo previdenziale (4%) su spese tecniche b.2	€ 384,80
b.10	IVA 22% su spese tecniche b.2 e contributo previdenziale b.3	€ 2.201,06
b.5	incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 di cui	
	art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 3 per personale	€ 1.990,01
	art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 vincolato per acquisto beni strumentali	€ 710,72
b.6	nuovi allacciamenti enel, spese di gara, imprevisti, arrotondamenti	€ 3.237,85
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72.320,34
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 250.000,00