



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Area Lavori Pubblici

Intervento di modifica del marciapiede della Via De Martini

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Relazione Tecnica

Settembre 2019

Il Progettista e R..U.P.
Funzionario Direttivo
arch. Mario Ermini Burghiner

Responsabile del Procedimento Amm.vo
Tollini Barbara

INTERVENTO DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE DELLA VIA DE MARTINI

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Le opere oggetto del presente intervento sono volte alla modifica del marciapiede costeggiante il parcheggio interrato comunale sito in via De Martini.



L'intervento rientra nella volontà dell'Amministrazione di miglioramento della viabilità intesa in senso lato, quindi anche quella pedonale.

Il marciapiede è attualmente delimitato da un'aiuola di protezione dal traffico veicolare, inerbita ma senza essenze .

L'intervento richiesto dall'Amministrazione è quello di allargare la sezione del marciapiede, per consentire un passaggio più agevole per le persone con ridotta mobilità.

Si è quindi approntato il progetto per un intervento totale su tutta la lunghezza del marciapiede, al fine di allargare la sezione dello stesso così da consentire il passaggio agevole di una carrozzina e di un pedone contemporaneamente.

I lavori sono, in sintesi:

- Eliminazione di parte dell'aiuola di Via De Martini per la creazione di scivolo diversamente abili
- Eliminazione del muro interno di tutta l'aiuola di Via De Martini, rimozione della terra;
- Abbassamento di pozzetti e idranti;

- Spostamento dei cartelli stradali;
- realizzazione di fondo stradale (cassonetto);
- rifacimento della parte di marciapiedi mancante in porfido;
- Realizzazione di accesso per disabili in porfido con posa di lastre di serizzo.

Il tutto conferendo la giusta pendenza con la messa in quota di chiusini, griglie e prese d'acqua.

L'importo dei lavori complessivo ammonta in € 17500 con oneri ammonta compresi.

A)	LAVORI	
a.1	lavori	€ 12.972,37
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 539,39
	TOTALE LAVORI	€ 13.511,76
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA 22% sui lavori	€ 2.972,59
b.2	incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% dei lavori) di cui:	
	art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80% del 2% dei lavori) per personale	€ 216,19
	art. 113 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20% del 2% dei lavori) vincolato per acquisto beni strumentali	€ 54,05
b.4	imprevisti-arrotondamenti	€ 745,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.988,23
	IMPORTO TOTALE	€ 17.500,00

come da computo metrico allegato:

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista e R.U.P.
Arch. Mario Ermini Burghiner